MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

ESTADO DO PARANA
E-MAIL: licitacaof@conselheiromairinck.pr.gov.br
SITE OFICIAL: www.conselheiromairinck.pr.gov.br
Praca Otacilic Ferreira, n"82 — Telefone: 043 3561-1221
CNP.: 75.965.412/0001-19

Pavimentacao em Piso Intertravado
(Sextavado)- Urbana.

Processo 02 - 2022.

(2.514,70 M2)

Local da obra Pavimentacao: Trechos da Avenida
Deputado José Afonso, cede do Municipio de Conselheiro
Mairinck - Parana.

Componentes: Pavimentacao Urbana.
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MEMORIAL DESCRITIVO - REVISAO 0

Direi em proémio que:
“Se algum dia vocés forem surpreendidos pela
injustica ou pela ingratidao, nao deixem de crer na
vida, de engrandecé-la pela decéncia, de construi-la
pelo trabalho”.
(Edson Queiroz).
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MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck - Parana.
Titulo: Pavimentacdo Piso Intertravado (Sextavado).

Local: Trechos da Avenida Deputado José Afonso, cede do Municipio de
Conselheiro Mairinck - Parana.

Regime de execucao: Empreitada por Preco Global.

Fonte: SINAPI - Janeiro/2022 - Sem Desoneragao

Areas: 2.514,70 m2

ART: 1720221031670

1.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS:

O presente memorial descritivo destina-se aos procedimentos de execugao
que compodoem o Projeto de Pavimentagao em Piso Intertravado do tipo
" "Lajota Sextavada’’, contemplando Infraestrutura Urbana, tendo as
especificacdoes adiante descritas.

Os servigos a serem executados estdao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serdo executados e do local.

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de
engenharia e planilhas orcamentarias, sendo que no caso de eventual
divergéncia entre informagdes contidas nos projetos, memorial descritivo
e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a
critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd visitar os locais dos servicos e inspecionar as
condicOes gerais ou apresentar um termo de renuncia declarando ter
plenos conhecimentos do local da obra para a elaboragao da planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execugao dos servicos e da
obra esclarecerda que nao teve duvidas na interpretacdao dos detalhes
construtivos e das recomendagbes constantes das presentes
especificacoes.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdao resolvidas antes do inicio dos
servigos.
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responsavel técnico, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que
respondera perante a fiscalizacdo da execucao da obra e servicos, e, que
devera estar apto a prestar esclarecimentos que se julgar necessario. A
obra sera conduzida por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados, competentes e capazes de proporcionar obras e
servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra.

Observacao:
A obra deve ser executada de Forma Sequencial, drenagem, regularizacao

do terreno, implantacdo do meio-Fio-Guia, calcada em passeio, rampas,
Colchdo de Areia, Assentamento de Pecas pré-moldadas de concreto
(lajota sextavada), Rejuntamento e Rolagem - Compactacao.

2.0 - GENERALIDADES:

Fica reservado & CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO
DE CONSELHEIRO MAIRINCK o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais
documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou
outros elementos técnicos fornecidos.

Os servigos serao fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional
de engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra regiao da
Federacdao, o qual serd doravante, aqui designado pela Prefeitura
Municipal.

Os servigcos serdao conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE,
competente e capaz de proporcionar mao de obra tecnicamente bem-feita
e de acabamento esmerado, em numero compativel, para que o
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
PROPONENTE, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente

habilitados e registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituicao dos profissionais residente ou
Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, devera ser comunicado
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fins de aprovacao.

A PROPONENTE nao podera executar, quaisquer servicos que nao seja
autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
segurancga dos servigos.

3.0 - CONDICOES GERAIS:

Nao é permitida a execucdo dos servicos objeto desta:

a) Sem autorizacao do Departamento de Engenharia municipal e
implantagao prévia de sinalizacdo da obra;

b) Em dias de chuva;

C) Sem a demarcagao prévia da area de Intervencao.

4.0 - EXECUGCAO DO PROJETO:

O cumprimento do especificado sera de responsabilidade e custeado
diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante
da obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA",
sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s)
indicado(s) pela Prefeitura de Conselheiro Mairinck, doravante
simplesmente denominado(s) por "FISCALIZAGAQ".

Deverdo ser tomadas todas as providéncias necessarias, conforme exigido
pela NR-18, quanto a sinalizacdo e eventuais isolamentos para a
segurancga dos usuarios no local.

Os locais das obras de recuperagao deverao ser devidamente sinalizados,
todo e qualquer fato que ocorrer no local por deficiéncia de sinalizagao
sera de inteira responsabilidade do empreiteiro.

OBSERVACOES:

Ficara por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo
0 equipamento, toda a mao-de-obra, para execugao dos servicos e A.R.T.
(Anotacdo de Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de
Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico pela obra.

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados da emissdo
da Ordem de Servicos.
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escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupgoes
motivadas por causas independentes de sua vontade, e devidamente
aceitas pela fiscalizagdao e comissao.

A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura de termo de
recebimento provisério, apds executados todos os elementos contratados.

MEDICOES: Mensais.

Os servicos de assentamento de pecas de concreto serao medidos na
unidade do metro quadrado (m2) de pavimentagao colocada.

Para os servicos de assentamento de meios-fios/guias serao considerados
os comprimentos em metro (m) medidos nas pecgas assentadas que forem
consideradas tecnicamente satisfatorias.

Serao realizadas vistorias mensais. Estas serao realizadas apds requerido
o pedido que deve ser devidamente protocolado.

O pedido para a realizagdao das vistorias deve ser feito apds concluido o
assentamento total de trechos da pavimentacao assim como a sua 12
compactacdo, o rejuntamento com po de pedra e a devida retirada dos
excessos de material.

5.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para
execucao da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a
observancia da Legislacdo Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu
pessoal, bem como a adocdao de medidas de seguranca e eventuais
acidentes ocorridos no canteiro da obra.

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9,
NR- 7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI“s
(Equipamentos de Protecao Individual), composicdo de CIPA (Comissao
Interna de Prevencao de Acidentes), SESMT (Servico Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho), implantacdao do PPRA (Programa de
Prevencdao de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio
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Controle Médico e Saude Ocupacional).

6.0 - INICIO DA OBRA: -

6.1. Instalacao da Obra:
Ficarao a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providéncias e

despesas correspondentes as instalacbes provisérias da obra,
compreendendo o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessarias
a execugcdao dos servigos provisorias tais como: barracdo, andaimes,
tapumes, cerca, instalacdes de sanitarios etc.

6.2. Abastecimento e Distribuicdo de Energia Elétrica e Agua
Potavel:

A empresa contratada providenciara as suas expensas, as redes de
energia elétrica e agua potavel para execugao da obra.

6.3. Retiradas e demolicoes:
As retiradas que se fizerem necessarias ficard a cargo da Municipalidade, e

nao foram contemplados em planilha orcamentaria.

Consideracoes gerais Procedimentos de execucao

A execucdo dos servigos de retirada do entulho devera cumprir todas as
exigéncias e determinacbes previstas na legislacdo e normas da
Associacao Brasileira de Normas — ABNT.

Apds a retirada ou demolicao dos elementos e/ou materiais que ndo serao
reaproveitados, promover a fragmentagao, a selecao e a acomodacao
manual do entulho em lotes, em local indicado pela Gerenciadora e/ou
Contratante, para a posterior remocao.

Os materiais que serao reaproveitados deverao ser devidamente
protegidos e depositados em local apropriado indicado pela Gerenciadora
e/ou Contratante.

Legislacdo e normas aplicaveis

6.3.1. Resolugdo n° 307, de 5 de julho de 2002 - Estabelece
diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos residuos da
construgao civil, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

6.3.2. Resolugao n© 348, de 16 de agosto de 2004 - Altera a

Resolucdo CONAMA n° 307, incluindo o amianto na classe de residuos
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-perigosos, do Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA).

6.3.3. NBR 5682 / 1977 - Contratacao, execucao e supervisao de
demolicdes.

6.3.4. NBR 8419 / 1996 - Apresentacdo de projetos de aterros
sanitarios de residuos sélidos urbanos.

6.3.5. NBR 15112 / 2004 - Residuos da construcdo civil e residuos

volumosos - Areas de transbordo e triagem - Diretrizes para projeto,
implantacao e operacgao.

6.3.6. NBR 15113 / 2004 - Residuos solidos da construgdo civil e
residuos inertes - Aterros - Diretrizes para projeto, implantacao e
operagao.

6.3.7. NBR 15114 / 2004 - Residuos sodlidos da construgao civil -

Areas de reciclagem - Diretrizes para projeto, implantagdo e operacio.

6.3.8. Os aterros e cortes eventuais deverao ser executados com
técnica adequada e mantidas as relagbes de 2:1 em aterro e, 1:1 em
corte (horizontal/vertical). Essas relacdes poderao ser alteradas em
funcdo do tipo de material geoldgico de cada regido, a critério da
Fiscalizagao.

6.4. Placa da Obra:
Devera ser providenciada a placa de identificacdo da obra constando

verba de repasse, nome da obra, responsavel técnico etc., conforme
exigido pela administracao, fiscalizagdo e Convénio Federal.

6.5. Locagdo:
6.5.1. Devera ser providenciado o alinhamento e a locagdao da obra a ser

construida, obedecendo - se os recuos projetados e padrdes existentes.

6.5.2. Com referéncia as cotas do piso acabado, deverao ser observadas
as seguintes condigoes:

As cotas do piso acabado deverao acompanhar a cota existente,
demonstrado em projeto ou " ‘in loco " ".

7.0 - SERVICOS PRELIMINARES: -

7.1. LIMPEZA DO TERRENO:
O terreno de intervencdo sera limpo mecanicamente e regularizado

convenientemente para se obter um perfil adequado para a execucao da
obra com inclinagcdo adequada para facilitar o escoamento das aguas
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pluviais superficiais.

7.2. ESCAVACAO E REGULARIZACAO MECANIZADA E MANUAL:
O material do subleito apresentou expansao >2%, na sondagem 2 (SM-

02), sendo necessario a substituicao deste material, e parcial do trecho.

Serd necessario a remogdo e substituicdo com solo de CBR >= 06% e
expansdo <=2%, na espessura de 60,00 cm, com extensdo média de
200,00 m, uma vez que na sondagem 1 e 2 (SM-01 e SM-03) encontrou
material com boa capacidade de suporte e baixa expansdao, nao sendo
necessario a remocgao neste ponto. Nas camadas finais o grau de
compactacdo é estabelecido pela norma DNIT 108/2009-ES, que preconiza
que as camadas inferiores de terraplenagem devem ser executadas com
grau de compactacao nao inferior a 100% da densidade maxima obtida
em laboratério com o Proctor Normal;, e as camadas finais, assim
entendidas como os ultimos 60 em que antecedem a sub-base, com grau
de compactacdo ndo inferior a 100% da densidade maxima obtida em
laboratério com o Proctor Intermediario.

Levando-se em consideracao que a solucao, considerou-se parcial a
extensao a ser substituida/acrescida, em funcdo das caracteristicas do
material encontrado, alta expansao. No entanto, devido a inexequibilidade
de prever na totalidade o reconhecimento total do subleito, sendo este
identificados totalmente quando na execucao da obra, fica estabelecido
que: Caso encontre pontos no subleito com CBR igual ou superior 6% e
expansdo >=2%, necessitara ser feito a substituicdao nestes locais.

Locacdo dos pontos
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para o assentamento da pavimentacao das “Lajotas Sextavadas”.

7.3. ATERRO APILOADO:
Apds a execucao da limpeza/corte/aterro realizado pela Contratada, a

mesma executard uma camada de solo compacto com espessura média de
15 cm para que o lastro de pedrisco fique uniforme e permita um
assentamento adequado.

8.0 - CONTENGCAO LATERAL - (MEIO-FIO/GUIA E SARJETA):

Procedimentos para execugao dos servigos:

Ao longo da Avenida deverao ser executados meio-fio-guia, meio fio
rebaixado e sarjetas em concreto moldada in loco de acordo com as
normas NBR 9050/2015. O concreto devera ter uma resisténcia
caracteristica aos 28 dias fck >15,0Mpa.

De acordo com os alinhamentos e regularizacao do terreno para
lancamento do concreto e moldagem, através de forma metalica
deslizante acoplada a maquina autromotriz nas dimensdes minimas
conforme projeto e deverao ter a interrupgao da concretagem e execucao
das juntas de dilatagao, a intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e
areia traco 1:3, perfeitamente alinhados e nivelados.

Os elementos deverao ser calgados com terra em toda a sua extensao, a
fim de proporcionar maior rigidez.

Compete a executante a realizagao de testes e ensaios que demonstrem
as caracteristicas fisicas e mecanicas do material empregado e a
realizacao do servico de boa qualidade, e em conformidade com as
Normas desse servico.

A resisténcia do concreto a compressao é determinada através de ensaios
de corpos-de-prova cilindricos normais, de acordo com a norma NBR-
5739.

9.0 - PAVIMENTAGAO

A execucdao da pavimentacao com Lajota Sextavada devera obedecer ao
projeto, as especificacdes e aos detalhes, assim como as Normas Técnicas
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estabilidade de qualquer parte da estrutura da pavimentacao executada.

Foram previstos calcamentos com blocos de concreto intertravado no leito
carrocavel, possibilitando a circulacdo. Além da questdao estética, outro
fator fundamental na escolha do piso foi a baixa manutencao
proporcionada pela durabilidade e facilidade de manutencao.

Vale ressaltar que o piso de blocos intertravado de concreto, além de
proporcionar um visual agradavel, permite a drenagem de aguas pluviais,
num percentual em torno de 20% (considerando tratar-se de terreno
bastante consistente e, portanto, pouco permeavel).

9.1 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A regularizacdao é um servico que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja
espessura da camada devera ser de no maximo 20 cm. De maneira geral,
consiste num conjunto de operagdes, tais como aeracdao, compactagao,
conformacao etc., de forma que a camada atenda as condigOes de greide
e secao transversal exigida. Toda a vegetacdao e material organico
porventura existente no leito da rodovia deverao ser removidos. Apds a
execucdo de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide
de projeto, devera ser feita uma escarificacdao na profundidade de 0,20m,
seguida de pulverizagao, umedecimento ou secagem, compactagcao e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos
previstos, deverao ser executados de acordo com as Especificacoes de
Terraplenagem do DER/PR.

No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remogao do material de
enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substituicdo por
material de camada drenante apropriada. Os cortes serao executados
rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de projeto, ou
quando se trata de material de alta expansdo, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo orgédnico. Os aterros sdo necessarios para a
complementacao do corpo estradal, cuja implantacao requer o depdsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.

O aterro compreende descarga, espalhamento e compactacao para a
construcao do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior,
previamente retirado. A camada de regularizacdo devera estar
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de no minimo 100% em relagdao a massa especifica aparente seca maxima
obtida na energia Proctor Intermedidrio. A execucdo da regularizacao
serd executada pela empresa ganhadora da licitacdo. Na execucao do
servico sugere-se que sejam observadas as seguintes especificacoes
técnicas DER/PR ES-P 01/05 —Pavimentacao - Regularizacao.

9.2 - BASE DE BRITA GRADUADA 100% PM DE 0,17 M DE
ESPESSURA

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma
Unica. O espalhamento da camada devera ser realizado com distribuidor
de agregados auto-propelido. Em areas onde o distribuidor de agregados
for inviavel, sera permitida a utilizacdo de motoniveladora. Apds o
espalhamento, o agregado umedecido devera ser compactado com
equipamento apropriado.

A fim de facilitar a compressdao e assegurar um grau de compactacao
uniforme, a camada devera apresentar um teor de umidade constante e
dentro da faixa especificada no projeto. O grau de compactacdo minimo a
ser requerido para cada camada de base sera de 100% da energia
AASHTO Modificado. A referida base de brita graduada deverd estar
enquadrada na Classe “A” do DER/DNIT, com tamanho maximo da
particula de 1 2", livre de matéria vegetal e outras substancias nocivas.
Na execucao do servico sugere- se que sejam observadas as seguintes
especificacdes técnicas DER/PR ES-P 05/18 — BRITA GRADUADA.

9.3 - LASTRO DE AREIA

Apds a compactacdo do aterro serd executado um lastro de 05 cm de
areia (grossa) para o assentamento da “Lajota Sextavada”. Devera ser
nivelado de modo a dar forma final do pavimento, obedecendo as
inclinagbes constantes no projeto e devera ficar 3,5 cm mais baixo que a
borda superior do meio - fio.

9.4 -PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO
“"LAJOTA SEXTAVADA"” - (LEITO CARROQAVEL).

Os blocos de concreto serao do tipo “Lajota Sextavada” deverao ser
adquiridas lajotas sextavadas pré-moldadas, com certificacdo da ABCP -
Associacao Brasileira de Cimento Portland, com resisténcia minima a
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NBR 9781.

O “Blokret”, ou lajota sextavada, tem formato de um hexagono regular,
com as seguintes dimensdes de 25x25 cm, com espessura de 8,0 cm, na
cor a ser definida.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverdo ser assentados
sobre terreno nivelado com base de colchdo de areia, travados através de
contencgao lateral e por atrito entre as pecas. Para cada saco de cimento
usar 2kg de pigmento ou 4% em relacdao a quantidade de cimento. As
bordas deverao ser assentadas com argamassa.

O carater de similaridade dos blocos de concreto intertravado devera ser
aprovado pela fiscalizagdo, mediante projetos e fotos de pisos ja
executados, a fim de garantir o item especificado. Durante a execugao dos
servicos deverao ser apresentados Laudos de Resisténcia do material
utilizado.

O revestimento deve ser executado em pista inteira, sendo vedado
executa-lo em meia pista. A pavimentacdo nao devera ser executada
quando a base estiver excessivamente molhada, ou logo apds chuvas
intensas.

Apds chuvas intensas devera ser reconstituida a base de areia (colchao).

9.5 - REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA

Concluido o revestimento com as pecas pré-moldadas, este deve ser
coberto com uma camada de espessura minima de 3 cm de pd de pedra, o
qual devera ser bem espalhado a fim de preencher todos os vazios.

9.6 - COMPACTACAO

Depois do espalhamento do rejuntamento, devera ser realizada a
compactagao com rolo compressor liso de 3 rodas ou do tipo tandem, de
porte médio, com peso minimo de 10 toneladas, ou ainda com rolo
vibratério.

A rolagem devera ser realizada no sentido longitudinal, progredindo dos
bordos para o eixo da pista e devera ser uniforme, executada de forma
gue, cada passada do rolo sobreponha metade da faixa ja rolada, até
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pecas pela passagem do rolo).
N3o devera ser permitido trafego durante a execucao da obra.

Somente apds a rolagem poderd ser permitido transito tanto de animais
como de veiculos.

Quaisquer irregularidades ou depressdes que venham surgir durante a
compactacao, deverao ser corrigidas substituindo ou recolocando as
pecas.

Na ocorréncia individualizada de pecas soltas, estas deverdao ser
assentadas novamente, cravadas com auxilio de soquete manual.

Devera ser espalhada sobre a superficie de rolamento nova camada de 2
cm de rejuntamento para rolagem final.

9.7 - PISO PASSEIO EM CONCRETO

O preparo do terreno sobre o qual se assentard o piso € de maxima
importancia, para garantir a qualidade do servico. Nos pontos em que
ocorrem solos fracos (organicos ou saturados de agua), torna-se
necessaria a sua remocdo, até uma profundidade conveniente.

O piso devera ser revestido com material de grande resisténcia a abrasao,
antiderrapantes, principalmente quando molhados, confortaveis aos
pedestres e que ndo permitam o acumulo de detritos e aguas pluviais.”
(NBR 12255).

Sera executado em concreto com FCK=15Mpa, traco 1:3:5, com preparo
mecéanico. As dimensdes devem seguir conforme projeto e espessura de
0,05m, sobre colchdo de p6 de pedra de 0,02m.

Segundo a Associagao Brasileira de Cimento Portland (ABCP), devem ser
empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura do
revestimento (utilizar 5 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e
dispostas transversalmente as guias, espacadas de no maximo 1,50 m.

Apds a concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém
aparentes na superficie do piso.
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concreto ainda estiver fresco. Com um calco de madeira de espessura
igual ao desnivel, colocado sobre a guia externa, pode-se verificar a
declividade, ao longo do piso, com régua e o nivel de bolha.

Antes de lancar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas,
irrigando-as ligeiramente. O concreto é lancado no interior das formas,
espalhado com uma enxada, adensado e regularizado com uma régua de
madeira de comprimento aproximado de 1,50m. A medida que se for
procedendo a regularizacdao, as pontas de ferro que sustentam as ripas
devem ser retiradas.

10.0 - ACESSIBILIDADE/ REBAIXAMENTO DE CALCADAS/ RAMPAS

De acordo com as normas em vigor NBR 9050/2015, que prevé a
implantacao e/ou adequacao de rampas de acesso nhas esquinas e locais
estratégicos (pragas, igrejas, orgaos publicos etc.) para pessoas
portadoras de deficiéncia fisica ou dificuldade de locomogdo, serao feitas
de acordo com o projeto anexo, com inclinagdo maxima de 8,33% e
largura minima de 1,50m, para tanto, os passeios existentes serdao
demolidos e removidos, a area do terreno substrato nivelada, compactada
e preparada para construcao das rampas em concreto com acabamento
aspero e antiderrapante.

Perspectiva da Rampa de Acesso

REBAIXAMENTO DE CALCADAS

Alinhamento do

150 Imével

- Calcada qutufor‘mu
~ principal

Rampa lateral Rampa lateral
inclinagdo méx inclinagdo méx
33% 33%

Guia

Sar jeta

NBR 9050/2015

Imagem Tipo

11.0 - DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS - GALERIA: -

DRENAGEM SUPERFICIAL/ CANALIZACAO
Consistira em todos os servicos necessarios a drenagem superficial e a
canalizagao pluvial;
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esgoto, telefone etc., verificando o cadastramento dos 6érgaos
concessionarios para evitar qualquer dano nesses sistemas, pois, caso
ocorram, serao de inteira responsabilidade da Empreiteira;

A sinalizagcdo dos trechos da obra é de inteira responsabilidade da
Empreiteira, cabendo-lhe todo o 6nus por quaisquer acidentes na obra, ou
em consequéncia desta, devido a falta de sinalizacdo ou qualquer
omissao;

GALERIA DE AGUAS PLUVIAIS

Os tubos de concreto para as galerias devem ser do tipo e dimensoes
indicadas no projeto, obedecendo as exigéncias da NBR 8890. Deverdao ser
seguidas as declividades indicadas para cada trecho;

A execucdo da galeria de aguas pluviais devera ser de jusante para
montante;

Toda e qualquer demarcacao de cotas de profundidade serda de
responsabilidade da Empreiteira, que se responsabilizara por quaisquer
erros de declividade da tubulagao;

Os tubos serao do tipo PS1 de boa qualidade, encaixe perfeito, sem
bordas quebradas;

ABERTURA DE VALAS:

A profundidade da vala deverd ser tal que o recobrimento da tubulagao
resulte, no minimo, igual a 80 cm ou 1,5 (um virgula cinco) vezes o
diametro do tubo, adotando-se sempre a maior medida;

A vala devera ser escavada de forma a resultar numa secdo retangular;

Em valas cuja profundidade for superior a 1,25 metros, apds esta altura, a
escavacao devera formar angulo de 45° em relacdo as paredes em ambos
os lados; a critério podera ser adotado escoramento;

A largura da vala devera ser a menor possivel, respeitando-se o limite
minimo de 30 cm de folga lateral para tubos de didmetro menor ou igual a
50 cm, e 40 cm de folga lateral para tubos de diametro maior que 50 cm;

Apds o nivelamento e compactacdao do fundo da vala, deverdo ser
assentados os tubos, perfeitamente alinhados e rejuntados interna e
externamente. O rejuntamento deverd cobrir todo o anel do tubo. A base
de assentamento do tubo devera ter resisténcia tal que ndo cause
recalque nos tubos. Apds o assentamento dos tubos, devera ser feito
reaterro apiloado em camadas. O espaco compreendido entre a base de
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acrescida de 30 cm, deverad ser preenchido com terra cuidadosamente
selecionada, isenta de pedras e corpos estranhos, adequadamente
adensados em camadas nao superiores a 10 cm. O aterro restante deve
ser compactado em camadas de, no maximo, 20 cm de espessura, a 90%
do PN. Porém, em ruas pavimentadas, o grau de compactacao deve ser de
100% do PN para os ultimos 40 cm. A terra resultante devera ser
espalhada, sendo executada a regularizacao do terreno.

Tubos, entulho e outros materiais que sobrarem deverao ser removidos
para local apropriado.

INFRAESTRUTURA EM CONCRETO PARA GALERIAS
Devera ser executada de acordo com as particularidades do terreno,
conforme as especificacdes a seguir.

1) FORMAS
Deverao estar de acordo com o projeto executivo de estrutura e normas
da ABNT;

A execugao das formas e seus escoramentos deverao garantir
nivelamento, prumo, esquadro, paralelismo, alinhamento das pecas e
impedir o aparecimento de ondulagdes na superficie pronta de concreto;

A Empreiteira devera dimensionar os travamentos e escoramentos das
formas de acordo com os esforcos, considerando o efeito do
adensamento;

As cotas e niveis deverao obedecer rigorosamente ao projeto executivo da
estrutura;

As tabuas deverdao ser molhadas para ndo absorver a agua destinada a
hidratacdo do concreto;

As formas deverdo propiciar acabamento uniforme a peca concretada.

2) ARMADURAS
O fornecimento, os ensaios e a execucao deverao obedecer ao projeto
estrutural e normas da ABNT;

Nao podera ser empregado aco de qualidade diferente da especificada em
projeto;

A ferragem devera ser colocada limpa na forma, isenta de crostas soltas
de ferrugem e barro, 6leo ou graxa, e estar fixa de modo a nao sair da
posicao durante a concretagem;
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A armacao devera ser mantida afastada da forma por meio de
espacadores;

Cuidado especial devera ser tomado para garantir o recobrimento minimo
das armaduras.

3) CONCRETO
Deverao obedecer rigorosamente as normas da ABNT;

O preparo do concreto devera ser feito em obediéncia aos tracos
estabelecidos as prescricoes da NBR-6118 e as presentes especificacoes;

Antes do inicio dos servicos deverdao ser conferidos e aferidos os
dispositivos de medicao dos materiais;

Deverao ser obedecidas rigorosamente as disposicobes da NBR-6118
quanto ao transporte e langamento do concreto, juntas de concretagem,
adensamento e cura do concreto;

A Fiscalizagdao podera solicitar provas de carga e ensaios especiais para
verificacdo da dosagem, trabalhabilidade, constituintes e resisténcia do
concreto.

4) ALVENARIA DE TIJOLOS
As bocas-de-lobo, serao executados em alvenaria de tijolos macicos,

devem obedecer aos projetos tipo, e as normas vigentes na ABNT e
DER/PR.

BOCAS DE LOBO

Serao executadas de acordo com projeto especifico (modelo) fornecido,
devem obedecer aos projetos tipo, localizadas conforme indicagao no
projeto da tubulacao;

Devera ser verificado o perfeito nivelamento das tampas, que ndo poderao
apresentar saliéncias em relacdo ao piso em que forem instaladas. Na
execucao do servico sugere-se que sejam observadas as seguintes
especificacdes técnicas DER/PR ES-D 12/18 - DISPOSITIVOS DE
DRENAGEM PLUVIAL URBANA.

12.0 - LIMPEZA: -

Apds o término dos servigos acima especificados, a cada etapa, a empresa
contratada procederd a limpeza do canteiro de obra. As infraestruturas
deverao ser deixadas em condicoes de pronta utilizagao, bem como, ao
redor devera estar perfeitamente limpos e regularizados, ndo atrapalhado
0 acesso de pessoas e veiculos.
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-13.0 — CRITERIO DE MEDICOES E PAGAMENTOS

Sera medido mensalmente e pago por area EXECUTADA pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZACAO, medida “In loco”, em
planta (m) e (m?2).

14.0 - VISTORIA TECNICA - FACULTATIVA

A empresa licitante podera vistoriar o local onde serao executados os
servigos até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da
sessdo publica, com o objetivo de inteirar-se das condigdes e grau de
dificuldade existentes na intervencdao da Reforma, mediante prévio
agendamento de hordrio, junto ao Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, pelo telefone (43) 3561-
1221, no horario das 8:00h as 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realizagdao da vistoria, as licitantes
nao poderao alegar o desconhecimento das condigbes e grau de
dificuldades existentes como justificativa para se eximirem das obrigacoes
assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos
em decorréncia da execucgao do objeto desta “"Tomada de Preco”.

15.0 LEGISLACAO CONSULTADA E FONTE.

» NBR 11171 - Servigos de Pavimentacgao;

» NBR7174 DE 09/2014 - Pedra Britada, Pedrisco e pd-de-pedra
para base de piso hidraulico;

» NBR 12654. Controle tecnoldgico de materiais componentes do
concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 1992.

» NBR 12655. Concreto - preparo, controle e recebimento:
procedimento. Rio de Janeiro, 1992,

» NBR 5739. Concreto - Ensaio de compressao de corpos-de-prova
cilindricos. Rio de Janeiro, 1994,

» NBR 11174 - Armazenamento de residuos Solidos — Classe II -
nao inertes e III - inertes.

» Tabela SINAPI - 01/2022.

» Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - OT - IBR
001/2006.

» Recomendacdes Basicas para a Contratacdo e Fiscalizacao de
Obras de Edificacdes Publicas - Tribunal de Contas da Unido -
TCU.
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16.0 - CONSIDERACOES FINAIS:

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalacgoOes,
equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como
sobras de materiais, e as instalagcdes e equipamentos utilizados na
execucao dos trabalhos deverao ser retirados do local da obra pela
Empreiteira Contratada.

Qualquer alteragdo dos materiais e técnicas especificadas deve ser
aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra devera
obedecer a boa técnica, atendendo as recomendagdes das Normas
Técnicas Brasileiras e das concessionarias locais.

ENTREGA DA OBRA: As obras serao recebidas provisoriamente apos a
ultima medicdo e definitivamente 90 dias apds a ultima medicdo, desde
que corrigidos todos os defeitos oriundos de vicios de contracdo, surgidos
no periodo.

QUANTITATIVOS E SERVICOS UTILIZADOS: Com base na segao tipo
do projeto, bem como no presente Memorial Descritivo, a descricao dos
servicos e suas quantidades encontra-se na planilha orcamentaria de
referéncia em anexo.

CONSIDERAGOES FINAIS: Quaisquer informacgdes adicionais ou dividas
referentes a execucdo dos servicos deverdao ser dirimidas junto ao setor
de Engenharia da Prefeitura municipal de Conselheiro Mairinck.

Para sua perfeita execucao, deve ser utilizado, obrigatoriamente, o
DIARIO DE OBRA. O“DIARIO DE OBRA” ou “REGISTRO DE
OCORRENCIAS” é o documento rotineiro de comunicacdo entre a
fiscalizacdo e o responsavel técnico da contratada, é o elemento habil para
comprovacao, registro e avaliacdo de todos os fatos e assuntos
relacionados e referentes a execucdo da obra, onde tanto a contratada
quanto a fiscalizacdo deverdo proceder as anotagdes visando a
comprovacgao real do andamento das obras e execugao dos termos do
contrato, sendo visadas diariamente por profissionais credenciados por
ambas as partes. No “DIARIO DE OBRA” serd anotado diariamente o
andamento dos servicos: os periodos com chuva que impegam a execugao
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ocorridos; as solicitacdbes de providéncias pelo contratado e as
determinacgdes da fiscalizacao.

A CONTRATADA a0 apresentar o prego para esta construgao esclarecera
gue nao teve duvidas na interpretacdao dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente
de que as especificagbes complementam os desenhos, e a planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA devera prestar assisténcia técnica durante o periodo de
05 (cinco) anos conforme Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art.
618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de
consertos e/ou reparagdoes apds a entrega, sanando todo e qualquer tipo
de problema sem qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Conselheiro Mairinck/PR, 28 de Fevereiro de 2022.

PO

T

Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4

Alex Sandro P. Costa Domingues
Prefeito Municipal

Praca Otacilio Ferreira
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