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     ANEXO I - Memorial Descritivo e Especificações Técnicas - REVISÃO 0 

 

Direitos autorais deste projeto constam nos termos do art. 184 Cód. Penal. 

 

Direi em proêmio que:  

“Se algum dia vocês forem surpreendidos pela injustiça ou pela 

ingratidão, não deixem de crer na vida, de engrandecê-la pela 

decência, de construí-la pelo trabalho”. 

(Edson Queiroz). 



 
 

 
 

OBRA: - Construção de Lóculos (Gavetas) no Cemitério do Município de 

Conselheiro Mairinck. 

PROPRIETÁRIO:  -  Prefeitura Municipal de Conselheiro  Mairinck – 

Paraná 

LOCAL: - Avenida Francisco Alves de Almeida, s/nº, sede do Município de 

Conselheiro Mairinck– Paraná. 

ART: - 1720226062493 

REGIME DE EXECUÇÃO: Empreitada Global. 

FONTE: SINAPI – Novembro/2022 

ÁREAS: - da Construção: - 53.88 m² 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 

O presente memorial descritivo e especificações técnicas referem-se aos 

serviços de engenharia civil na modalidade de FORNECIMENTO DE 

MATERIAIS, MÃO–DE–OBRA E EQUIPAMENTOS, necessários para 

execução que compõem o Projeto de Construção de Lóculos (Gavetas) no 

Cemitério do Município de Conselheiro Mairinck, terão as seguintes 

especificações: 

 

GENERALIDADES  

Fica reservado à CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICÍPIO 

DE CONSELHEIRO MAIRINCK o direito e a autoridade, para resolver todo e 

qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial e nos demais 

documentos técnicos, que não seja definido em outros documentos técnicos ou 

contratuais, como o próprio contrato ou os projetos/croquis ou outros 

elementos técnicos fornecidos. 

 

Na existência de serviços não descritos, a PROPONENTE somente poderá 

executá-los após aprovação da FISCALIZAÇÃO do município. A omissão de 

qualquer procedimento ou norma neste ou nos demais memoriais, nos 

projetos, croquis, ou em outros documentos contratuais, não exime a 

PROPONENTE da obrigatoriedade da utilização das melhores técnicas 
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preconizadas para os trabalhos, respeitando os objetivos básicos de 

funcionalidade e adequação dos resultados, bem como todas as normas da 

ABNT vigentes e demais pertinentes, citados. 

 

Não se poderá alegar, em hipótese alguma, como justificativa ou defesa, pela 

PROPONENTE em caso de algum ato de inépcia, descuido ou falta de zelo ou 

mesmo ainda, descumprimento de especificações, desconhecimento, 

incompreensão, dúvidas ou esquecimento das cláusulas e condições do 

contrato, dos projetos, croquis, das especificações técnicas, do memorial, bem 

como de tudo o que estiver contido nas normas, especificações e métodos da 

ABNT e outras normas pertinentes. 

 

A existência e a atuação da FISCALIZAÇÃO em nada diminuirão a 

responsabilidade única, integral e exclusiva da PROPONENTE no que concerne 

ao fornecimento, à instalação, a manutenção, bem como aos demais serviços e 

suas implicações próximas ou remotas, sempre de conformidade com o 

contrato, o Código Civil e demais leis ou regulamentos vigentes e pertinentes, 

no Município, Estado e na União. 

 

É da máxima importância, que o Engenheiro Responsável Técnico da empresa 

executora promova um trabalho de equipe com os diferentes profissionais e 

fornecedores especializados, e demais envolvidos nos serviços, durante todas 

as fases de instalação e execução da obra. A coordenação deverá ser precisa, 

enfatizando-se a importância do planejamento e da previsão. Não serão 

toleradas soluções parciais ou improvisadas, ou que não atendam à melhor 

técnica preconizada para os serviços objeto do projeto e da licitação. 

 

Caso haja discrepâncias, as condições especiais do contrato, especificações 

técnicas gerais e memoriais predominam sobre os projetos e croquis, bem 

como os projetos específicos de cada área predominam sobre os gerais das 

outras áreas, os detalhes específicos predominam sobre os gerais e as cotas 

deverão predominar sobre as escalas, devendo o fato, de qualquer forma, ser 

comunicado com a devida antecedência à FISCALIZAÇÃO, para as 

providências e compatibilizações necessárias. 

 



 

A PROPONENTE aceita e concorda que os serviços objeto dos documentos 

contratuais deverá ser complementados em todos os detalhes ainda que cada 

item necessariamente envolvido não seja especificamente mencionado. 

  

O profissional responsável técnico deverá efetuar todas as correções, 

interpretações e compatibilizações que forem julgadas necessárias, para o 

fornecimento, instalação e execução dos demais serviços necessários ao 

término da execução da obra, de maneira satisfatória, sempre em conjunto 

com a FISCALIZAÇÃO e os AUTORES DOS PROJETOS e especificações. 

 

A PROPONENTE não poderá executar, quaisquer serviços que não seja 

autorizado pela FISCALIZAÇÃO, salvo aqueles que se caracterizem, 

notadamente, como de emergência e necessários ao andamento ou segurança 

dos serviços. 

 

As autorizações para execução dos serviços serão efetivadas através de 

anotações no "Diário de Obra". O projeto executivo será o documento 

orientador de todo o processo construtivo, devendo estar sempre presente na 

obra. 

 

Este documento técnico tem por objetivo conhecer os serviços necessários para 

a execução, com base nos projetos executivos, bem como demonstrar os seus 

quantitativos. 

 

Todos os produtos e subprodutos florestais de origem nativa da flora brasileira, 

ou de origem exótica que serão utilizados na obra, sejam eles permanentes ou 

provisórios, deverão atender às exigências da legislação brasileira vigente, no 

âmbito Federal, Estadual e Municipal. 

  

MATERIAIS OU EQUIPAMENTOS SIMILARES. 

A equivalência de componentes da edificação será fundamentada em 

certificados de testes e ensaios realizados por laboratórios idôneos e adotando-

se os seguintes critérios:  

 

Materiais ou equipamentos similar-semelhantes – Que desempenham idêntica 



 

função, mas não apresentam as mesmas características exigidas nos projetos.  

 

Materiais ou equipamentos simplesmente adicionados ou retirados – Que 

durante a execução foram identificados como sendo necessários ou 

desnecessários à execução dos serviços e/ou obras.  

 

Todos os materiais a serem empregados deverão obedecer às especificações 

dos projetos e deste memorial. Na comprovação da impossibilidade de adquirir 

e empregar determinado material especificado deverá ser solicitada sua 

substituição, condicionada à manifestação do Responsável Técnico pela obra.  

 

A substituição de materiais especificados por outros equivalentes pressupõe, 

para que seja autorizada, que o novo material proposto possua, 

comprovadamente, equivalência nos itens qualidade, resistência e aspecto. 

 

FASES DA OBRA. 

Os serviços a serem executados estão descritos de forma sequencial 

independente da etapa na qual serão executados e do local. Iniciando por 

regularização do terreno, demarcação da obra, escavação de brocas, 

Blocos e vigas Baldrames, Caixaria em madeira de lei, execução de 

ferragem da Fundação, Concretagem, Impermeabilizações, alvenaria 

de elevação, confecção de Pilares, Vigas, instalação de laje – treliçada 

do Tipo forro, Instalação de Condutores, revestimentos chapisco, 

reboco, Piso, calçada, Pintura e limpeza da obra. 

 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES 

 

1.1.  INSTALAÇÃO DA OBRA: 
Ficarão a cargo exclusivo da empresa contratada, todas as providências e 

despesas correspondentes às instalações provisórias da obra, compreendendo 

o aparelhamento, maquinaria e ferramentas necessárias à execução dos 

serviços provisórias tais como: barracão, andaimes, tapumes, cerca, 

instalações de sanitários, de luz, de água etc. 

 

Caberá ao construtor manter o canteiro de serviços permanentemente 

organizado e limpo.  



 

Destinação do Entulho:  

Todo entulho deverá ser depositado em caçambas apropriadas para a devida 

destinação, conforme CONAMA 307 Art. 3º. 

 
 

1.2. LIMPEZA DO TERRENO: 

Deverá a empresa contratada executar a limpeza da área, retirando todo e 

qualquer tipo de entulho inaproveitável para aterro e material proveniente de 

capinagem de mato, preservando as árvores existentes e, quando se situarem 

nas áreas de construções e de arruamento deverá ser consultado a priori a 

Fiscalização. 

 

1.3. LOCAÇÃO: 

Deverá ser providenciado o alinhamento e a locação da obra a ser construída, 

obedecendo - se os recuos projetados e padrões existentes. 

 

A locação deverá ser feita pelo processo de tábuas corridas, sendo definidos 

claramente os eixos de referência. 

 

Com referência as cotas do piso acabado, deverão ser observadas as seguintes 

condições: 

 

As cotas do piso acabado deverão acompanhar a cota existente, demonstrado 

em projeto ou in loco. 

 

 

 

 



 

2.0. MOVIMENTO DE TERRA: 

 
 

2.1. REGULARIZAÇÃO DO TERRENO: 

Deverá ser providenciada pela Empresa contratada a regularização do terreno 

em atendimento aos níveis determinados no projeto. 

 

Os taludes de obras deverão receber acabamento normal. 

 

Os aterros e cortes eventuais deverão ser executados com técnica adequada e 

mantidas as relações de 2:1 em aterro e, 1:1 em corte (horizontal/vertical). 

Essas relações poderão ser alteradas em função do tipo de material geológico 

de cada região, a critério da Fiscalização. 

 

3.0. INFRAESTRUTURA 

 

3.1.  FUNDAÇÕES: 
As fundações deverão ser executadas, obedecendo ao Projeto fornecido pela 

Prefeitura Municipal. 

 

Estacas – As fundações em estacas serão constituídas de estacas executadas a 

trado, com diâmetro nominal de 0,25m e profundidade tal que penetre no 

mínimo 1,80m em terreno de boa qualidade e que dê aderência lateral e, em 

caso de terreno arenoso, deverão ser executadas com profundidade mínima de 

4,00m. Serão executados, bem como, seus prolongamentos, em concreto 

armado, fck = 25,0 Mpa, com a seguinte ferragem: 

 

Na estaca: 4 barras de aço Ø 8,0 mm CA-50 e estribos de 4.2mm CA-60 

espaçados a cada 15cm que deverão penetrá-la no mínimo 1,90m e que 

servirão para amarração com seu prolongamento ou com o baldrame 

propriamente dito. As barras de aço de ancoragem da estaca ao seu 

prolongamento ou ao baldrame ter transpasse no mínimo 0,50m. 

 

O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão 

mínima Fck = 25 Mpa. 

 

O concreto deve ser lançado do topo da perfuração com o auxílio de funil, 



 

devendo apresentar consistência plástica. 

 

O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/04. 

 

Vigas Baldrame: Em concreto armado moldado in loco com dimensões 

20x30cm com 4 barras de ferro bitola de 8mm CA-50 e estribos de 4.2mm CA-

60 espaçados a cada 15cm, conforme Projeto Estrutural. 

 

O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão 

mínima Fck = 30 Mpa. 

 

O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/04. 

 

Observação:-  

A demarcação da obra, abertura brocas, valas e apiloamento - manual, os 

quantitativos constam em projetos e planilha orçamentária de referência. 

 

Deverá ser observado que, a altura máxima entre o piso e o terreno natural 

externo não deverá exceder 30 cm. 

 

4.0. SUPERESTRUTURA 

 

Vigas Respaldo: Em concreto armado moldado in loco com dimensões 14x20 

cm com 4 barras de ferro bitola de 8mm CA-50 e estribos de 4.2mm CA-60 

espaçados a cada 15cm, conforme Projeto Estrutural. 

 

O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão 

mínima Fck = 25 Mpa. 

 

O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/04. 

 

Pilares: Em concreto armado moldado in loco com dimensões de 14x14cm, 

com 4 barras de ferro bitola de 8mm CA-50 e estribos de 4.2mm CA-60 

espaçados a cada 15cm, conforme Projeto Estrutural. 

 



 

O concreto a ser empregado terá resistência característica à compressão 

mínima Fck = 25 Mpa. 

 

O recobrimento das ferragens deverá obedecer a Norma Técnica NBR 6118/04. 

 

5.0. IMPERMEABILIZAÇÃO: 
 

 

Vigas de Baldrame: Todas as vigas de baldrame serão isoladas de umidade 

do solo com cimento, areia e material hidrófugo, como VEDACIT ou similar. 

 

Será utilizada argamassa de traço 1:3, com 3,5% de material hidrófugo sobre 

o peso do cimento. O lençol impermeável formado descerá 30,0cm na lateral 

das vigas e será recoberto por uma camada de NEUTROL ou similar. 

 

Paredes, Lajes Internas e Piso: Todas as paredes e lajes internas e o piso 

de cada lóculo será impermeabilizado com material hidrófugo como VEDACIT 

ou similar após as paredes rebocadas e o piso regularizado. 

 

OBSERVAÇÃO: 

Após a execução das fundações, deverá ser providenciado o reaterro das valas 

e aterro interno, com material isento de sedimentos orgânicos, devidamente 

compactados, em camadas sucessivas de 0,20m, molhadas e apiloadas para 

sua perfeita consolidação, quando utilizadas fundações em estacas ou em 

sapatas corridas. 

 

Todas as valas deverão ser apiloadas. 

 

6.0.  COBERTURA: 
 

Será em laje pré-moldada unidirecional, bi apoiada, para forro beta 12 

p/3,5kn/m2 vão 4,1m inclui vigotas tijolos armadura negativa altura total da 

laje (enchimento mais capa) = (8+3) 11cm, concreto 20Mpa e com inclinação 

longitudinal de 3%. 

 

Deverão garantir que não haja acúmulo de água sobre a cobertura e bem 

como garantir a impossibilidade de infiltração, sendo assim devem 



 

proporcionar o devido escoamento de água de chuva. 

 

7.0. EXECUÇÃO DAS ALVENARIAS: 
 

Tijolo de barro – deverão atender a EB – 20, aceitando-se peças com 06 (seis) 

furos, com dimensão padrão a existente, de primeira qualidade bem cozidos, 

leves, duros, sonoros, com faces planas e quebra máxima de 3% (três por 

cento). 

 

Argamassa – para assentamento dos tijolos deverá ser utilizado argamassa 

mista de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, revolvidos até obter- se mistura 

homogênea. 

 

Nas duas primeiras fiadas de alvenaria de elevação deverá ser utilizada 

argamassa de cimento na areia no traço 1:3 com adição de cal na proporção 

de 1:15 a água de amassamento. Na primeira fiada deverá ser utilizada 

pintura de impermeabilização. 

 

ALVENARIAS DE ELEVAÇÃO: 

Serão executadas em paredes de 1 tijolo, assentes de forma a apresentar 

parâmetros perfeitamente nivelados, alinhados e aprumados, devendo a obra 

ser levantada uniformemente, evitando-se amarrações de canto para ligações 

posteriores. 

 

A espessura das juntas deverá ser no máximo 0,015m, rebaixadas a ponta de 

colher, ficando regularmente colocadas em linhas horizontais contínuas e 

verticais descontínuas. 

 

A planeza da parede deve ser verificada periodicamente durante o 

levantamento da alvenaria e comprovada após a conclusão da mesma, 

posicionando uma régua metálica ou de madeira em diversos pontos da 

parede, não devendo apresentar distorção maior que 5 mm. 

 

 O prumo e o nível devem ser verificados periodicamente durante o 

levantamento da alvenaria e comprovados após o término da alvenaria. O nível 

pode ser verificado com mangueira plástica transparente com diâmetro maior 

ou igual a 13 mm.



 

 A alvenaria deve ser interrompida abaixo das vigas ou lajes, o espaço 

resultante deve ser preenchido após sete dias, de modo a garantir o perfeito 

travamento entre a alvenaria e a estrutura.

 

Os lóculos terão no mínimo as dimensões internas de acordo com o 

especificado no projeto. 

 

8.0. REVESTIMENTO: 
 

 
REVESTIMENTO COM ARGAMASSA: 

As paredes internas e externas e as lajes internas e externas receberão 

revestimento em argamassa, constando de duas camadas superposta 

contínuas e uniformes de chapisco e argamassa de areia fina desempenada. 

 

Antes da execução de cada etapa as superfícies deverão estar limpas de 

gorduras, vestígios orgânicos e impurezas. 

 

Chapisco – As superfícies a serem revestidas serão chapiscadas com 

argamassa de cimento e areia no traço 1:4. 

 

Nas paredes externas de alvenarias de embasamento, será feito revestimento 

com chapisco executados com peneira. Cuidados especiais deverão ser 

tomados quanto à perfeita aderência do chapisco na alvenaria. O chapisco 

deverá ficar em sua cor natural. 

 

Argamassa da Areia Fina Desempenada: 

 

Areia Fina – será utilizado agregado, silício – quartzo, de grãos inertes,  

limpos e isentos de impurezas. 

 

Cal virgem – sempre que for utilizado este tipo de cal, deverá ser extinta com 

o mínimo 72 (setenta e duas) horas antes de sua aplicação. 

 

Cimento – deverá ser utilizado cimento ―Portland‖. 

 

Preparo da Dosagem – O preparo deverá ser feito por processo mecânico e 



 

contínuo, evitando – se perda de água ou segregação dos  materiais – quando 

o volume de argamassa for pequeno, poderá ser utilizado preparo normal. Em 

quaisquer dos casos a mistura deverá apresentar massa homogênea, de 

aspecto uniforme e consistência plástica recomendada. A quantidade a ser 

preparada deverá atender as necessidades dos serviços a executar em cada 

etapa. Serão rejeitadas as argamassas que apresentem vestígio de 

endurecimento, retiradas ou caídas dos revestimentos, sendo expressamente 

proibido tornar a amassá-la. A dosagem a ser adotada será 1:2:8 de cimento, 

cal e areia. 

 

Aplicação – Antes de iniciado qualquer serviço de revestimento, as superfícies 

a revestir deverão apresentar-se limpas. Os revestimentos deverão apresentar 

parâmetros desempenados, prumados, alinhados e nivelados. 

 

Os revestimentos deverão ser executados conforme indicação de Projeto 

Arquitetônico e informação de Orçamento de Custos. 

 

A aplicação da argamassa de areia fina desempenada deverá ser feita depois 

de completada a colocação das tubulações embutidas. 

 

Os lóculos deverão ser constituídos de materiais que impeçam  a passagem de 

gases para as áreas de circulação dos visitantes e trabalhadores, ou seja, sua 

construção deverá ser estruturada de modo a não permitir fissuras e 

rachaduras. 

 

Os lóculos deverão ser constituídos com acessórios e características 

construtivas que impeçam o vazamento dos líquidos oriundos da coliquação. 
 

9.0.  PISOS: 
 

 

9.1. CONTRAPISO E CALÇADAS: 

Sobre o aterro perfeitamente compactado, serão executados o contrapiso e a 

calçada, misturado na betoneira fck = 25,0 Mpa, com espessura de 0,10m. 

 

Os serviços de calçamento devem ser precedidos de limpeza do terreno no qual 

será executada a calçada nas dimensões indicadas em projeto. 



 

A superfície de fundação do calçamento deve ser devidamente regularizada, de 

acordo com a seção transversal do projeto, apresentando-se lisa e isenta de 

partículas soltas ou sulcadas e ainda, não deve apresentar solos que 

contenham substâncias orgânicas, e sem quaisquer problemas de infiltrações 

d'água ou umidade excessiva. 

 

A superfície preparada para a execução do calçamento deve estar bem 

compactada. 

 

Devem ser empregadas ripas de madeira com 1 cm de espessura e com altura 

do revestimento (utilizar 10 cm altura para a ripa), ficando cravadas na base e 

dispostas transversalmente, espaçadas de no máximo 1,50 m. Após a 

concretagem, as ripas ficam incorporadas no concreto, porém aparentes na 

superfície do passeio. 

 

A declividade transversal pode ser na execução do acabamento, quando o 

concreto ainda estiver fresco. A declividade longitudinal da calçada é, 

normalmente, suficiente para o escoamento das águas pluviais. 

 

Antes de lançar o concreto, deve-se umedecer a base e as ripas, irrigando-as 

ligeiramente. O concreto é lançado no interior das formas, espalhado com uma 

enxada, adensado e regularizado com uma régua de madeira de comprimento 

aproximado de 1,50m. À medida que se for procedendo à regularização, as 

pontas de ferro que sustentam as ripas devem ir sendo retiradas. 

 

O acabamento é feito com uma desempenadeira comum de madeira. Não é 

necessário fazer um alisamento da superfície. Com uma colher de pedreiro, 

enchem-se as falhas existentes junto às fôrmas ou removem-se os excessos. 

 

A superfície concretada deve ser mantida continuamente úmida, quer 

irrigando-a diretamente, quer recobrindo-a com uma camada de areia ou com 

sacos de cimento vazios, molhados várias vezes ao dia. A proteção com 

folhagem cortada também pode servir para evitar a incidência direta dos raios 

solares, esse tratamento deve ser indicado logo que o concreto esteja 

endurecido e ser mantido pelo espaço mínimo de 7 dias. 



 

10.0. DISPOSITIVO PARA TROCAS GASOSAS: 

Para que se promova a decomposição natural dos corpos, os lóculos devem ser 

constituídos de dispositivo independente com orifícios interligados a um 

sistema de tubos de PVC de Φ40 e Φ75 conforme projeto para que permita a 

saída gasosa em todos os lóculos, os gases não poderão passar de um lóculo 

para o outro, proporcionando as condições adequadas para a decomposição 

dos corpos, exceto nos casos específicos previstos na legislação. 

 

O sistema de filtragem de Gases compreende no uso de tubulação de PVC 

soldável, que são direcionados do fundo de cada gaveta, levando 

posteriormente para um filtro de carvão ativado, material esse que têm 

capacidade de coletar os gases no interior dos seus poros, apresentando, 

portanto, um excelente poder de desodorização e purificação de gases, 

substâncias que são normalmente encontradas na decomposição dos corpos. O 

necrochorume (líquido viscoso) fica depositado no fundo da gaveta que tem 

uma inclinação de quatro centímetros, onde permanecerá até que sofra o 

processo de cristalização. A instalação deve seguir ao projeto específico. 

 

Os lóculos deverão ser constituídos de tratamento ambientalmente adequado 

para os eventuais efluentes gasosos. 

 

OBSERVAÇÃO: A aquisição e instalação dos filtros de carvão ativado ficarão 

por conta do município. 

 

Os lóculos deverão ser entregues com a estrutura necessária para o 

funcionamento do sistema de canalização e extração dos gases, sendo que por 

meio deste processo, os gases oriundos da putrefação, são colhidos dentro dos 

lóculos e encaminhados a um filtro de carvão ativado (aquisição e instalação 

de responsabilidade do município), transformando-os em gases não 

poluentes ou contaminantes. Posterior à filtragem destes gases, eles serão 

lançados na atmosfera pela parte superior da edificação (chaminé). 

 

11.0. PINTURA: 

A edificação receberá pintura látex PVA, duas demãos, sobre uma camada de 

selador (fundo) nas paredes externas em alvenaria, frontal, costas, laterais e 

laje teto dos lóculos. 



 

 

Considera-se a aplicação de uma camada de retoque, além das duas demãos; 

 

Observar a superfície: deve estar limpa, seca, sem poeira, gordura, graxa, 

sabão ou bolor antes de qualquer aplicação; 

 

Diluir a tinta em água potável, conforme fabricante; 

 

Aplicar duas demãos de tinta com rolo ou trincha. Respeitar o intervalo de 

tempo entre as duas aplicações. 

 

A pintura será executada de cima para baixo e deverá ser evitado 

escorrimentos ou salpicos, que caso não puderem ser evitados deverão ser 

removidos enquanto a tinta estiver fresca, empregando-se o removedor 

adequado. 

 

Cada demão de tinta só poderá ser aplicada quando a precedente estiver 

perfeitamente seca, convindo observar um intervalo mínimo de 24 horas entre 

02 demãos sucessivas, ou conforme recomendações do fabricante para cada 

tipo de tinta. Igual cuidado haverá entre uma demão de tinta e a massa, 

convindo observar um intervalo de 24 horas após cada demão de massa, ou de 

acordo com recomendações do fabricante. 

 

Toda a superfície pintada deverá apresentar, depois de pronta uniformidade 

quanto à cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi fosco e/ou brilhante). 

 

12.0. LIMPEZA: 

A obra deverá ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservação, 

apresentando funcionamento ideal, para todas as instalações, equipamentos e 

aparelhos pertinentes à mesma. 

 

Todo entulho proveniente dos serviços e obras efetuadas, bem como sobras de 

materiais, e as instalações e equipamentos utilizados na execução dos 

trabalhos deverão ser retirados do local da obra pela Empreiteira Contratada. 

 

 



 

13.0 - PLANILHA ORÇAMENTARIA DE REFERÊNCIA.  

Faz parte do orçamento o fornecimento de todo material, acessórios de 

fixações, terminações, identificações, certificações, mão de obra, EPI’S, 

ferramentas, andaimes plataformas elevatórias, escadas e encargos sociais 

para os serviços acima descritos.  

 

Para elaboração do orçamento, a empresa contratada deverá tirar todas as 

dúvidas com relação aos desenhos e preencher a planilha orçamentária que 

acompanha o presente edital de licitação. 

 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que 

não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das 

recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de 

que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária. 

  

A contratada deverá substituir, por sua conta, qualquer material ou aparelho 

de seu fornecimento que apresentar defeitos decorrentes de fabricação ou má 

instalação. Todo serviço considerado mal-acabado deverá ser refeito à custa do 

proponente, a critério da Fiscalização do serviço. 

  

A fiscalização dos serviços em nada eximirá o proponente das 

responsabilidades assumidas.  

 

14.0 - VISTORIA TÉCNICA - FACULTATIVA  

A empresa licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços 

até o último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, 

com o objetivo de inteirar-se das condições e grau de dificuldade existentes na 

intervenção da Reforma, mediante prévio agendamento de horário, junto ao 

Departamento de Engenharia da Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, 

pelo telefone (43) 3561-1221, no horário das 8:00h às 17:00h. 

  

Tendo em vista a facultatividade da realização da vistoria, as licitantes não 

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades 

existentes como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas ou 

em favor de eventuais pretensões de acréscimos de preços em decorrência da 



 

execução do objeto desta ―Tomada de Preço‖. 

 

15.0 – CRITÉRIO DE MEDIÇÕES E PAGAMENTOS 
 

Os serviços executados serão aferidos mensalmente por agentes técnicos da 

Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck - P.M.C.M., juntamente com 

responsáveis técnicos da empresa, medidos da forma descritas, conforme os 

respectivos preços unitários contratados. 

 

Observações: 

Os itens executados em desconformidades, serão glosados da medição, não 

serão pagos, somente após estarem de acordo com o objeto contratado. 

 

16.0. LEGISLAÇÃO CONSULTADA E FONTE. 

 NBR 15114 - Resíduos sólidos da construção civil – Áreas de reciclagem

– Diretrizes para projeto, implantação e operação 

 NBR 11174 - Armazenamento de resíduos Sólidos – Classe II – não 

inertes e III – inertes.

 ABNT NBR 9575 – Impermeabilização – Seleção e projeto - 

Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas);

 ABNT NBR 9574 - Execução de impermeabilização – Procedimento;

 ABNT NBR 15352 - Mantas termoplásticas de polietileno de alta 

densidade (PEAD) e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilização;

 ABNT NBR 9685 - Emulsão asfáltica para impermeabilização;

 ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland: Guia Básico de 

Utilização do Cimento Portland, São Paulo, 1994;

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 –

Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009; 

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 6118 –

Projetos de Estruturas de Concreto – Procedimento, Rio de Janeiro, 2014. 

 ABNT NBR 15270 define os termos e fixa os requisitos dimensionais, 

físicos e mecânicos exigíveis no recebimento de blocos cerâmicos de vedação a 

serem utilizados em obras de alvenaria de vedação, com ou sem revestimento- 

Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de Normas).

 ABNT NBR 5738, Concreto – Procedimento para moldagem e cura de 

corpos-de prova;

 ABNT NBR 5739, Concreto – Ensaios de compressão de corpos-de-prova 



 

cilíndricos;

 ABNT NBR 6118, Projeto de estruturas de concreto – Procedimentos;

 ABNT NBR 7212, Execução de concreto dosado em central;

 ABNT NBR 8522, Concreto – Determinação do módulo estático de 

elasticidade à compressão;

 ABNT NBR 8681, Ações e segurança nas estruturas – Procedimento

 ABNT NBR 14931, Execução de estruturas de concreto – Procedimento;

 NBR 7200/ 1998 – Execução de revestimento de paredes e tetos de 

argamassas inorgânicas - Procedimento, da ABNT (Associação Brasileira de 

Normas);

 ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland: Guia Básico de 

Utilização do Cimento Portland, São Paulo, 1994;

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 – 

Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

 ABNT NBR 5680, Dimensões de tubos de PVC rígido;

 ABNT NBR 5683, Tubos de PVC – Verificação da resistência à pressão 

hidrostática interna;

 NBR 11170 - Serviços de Pavimentação.

 NBR-7480 - Barras e fios de aço destinados a armaduras para concreto 

armado.

 ABCP – Associação Brasileira de Cimento Portland: Guia Básico de 

Utilização do Cimento Portland, São Paulo, 1994.

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 7211 – 

Agregados para Concreto, Rio de Janeiro, 2009.

 ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas: ABNT NBR 6118 – 

Projetos de Estruturas de Concreto – Procedimento, Rio de Janeiro, 2014

 NBR 15844 – Rochas para revestimentos – Requisitos para granitos.

 NBR 14940:2010 - Tintas para construção civil

 NBR 11702:2010 - Tintas para construção civil – Tintas para edificações 

não industriais – Classificação

 NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas 

em edificações não industriais — Preparação de superfície.

 NBR 14940:2010 - Tintas para construção civil – Método para avaliação 

de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação da 

resistência à abrasão úmida.

 NBR 14942:2003 - Tintas para construção civil – Método para avaliação 



 

de desempenho de tintas para edificações não industriais - Determinação do 

poder de cobertura de tinta seca.

 NBR 15079:2011 - Tintas para construção civil - Especificação dos 

requisitos mínimos de desempenho de tintas para edificações não industriais - 

Tintas látex nas cores claras.

 NBR 13245:2011 - Tintas para construção civil — Execução de pinturas 

em edificações não industriais — Preparação de superfície.

 Recomendações Básicas para a Contratação e Fiscalização de Obras de 

Edificações Públicas – Tribunal de Contas da União – TCU.



17.0. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Qualquer alteração dos materiais e técnicas especificadas deve ser aprovada 

pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra deverá obedecer à boa 

técnica, atendendo às recomendações das Normas Técnicas Brasileiras e das 

concessionárias locais. 

 

A empresa deverá assegurar garantia para os materiais contra qualquer tipo 

de defeito de fabricação ou qualquer outro tipo de alteração que venha a sofrer 

durante seu uso no período de 05 (cinco) anos a partir do recebimento de cada 

etapa. 

 

A empresa executora deverá disponibilizar profissional devidamente habilitado 

no conselho de classe, para acompanhar a execução dos serviços. 

 

No preço da proposta deverão estar inclusos todos os custos de 

responsabilidade da CONTRATADA, sem a eles se limitarem, e que são:  

 

Toda Mão de obra especializada, acrescida dos encargos sociais, trabalhistas, 

previdenciários e suas interações, bem como todas as despesas relativas à 

mobilização e desmobilização, inclusive alimentação;  

 

Todo Transporte, deslocamento, descarga, armazenamento das ferramentas e 

equipamentos necessários ao fornecimento de serviços ficara a cargo da 

CONTRATADA. 

 

A CONTRATADA ao apresentar o preço para esta construção esclarecerá que 



 

não teve dúvidas na interpretação dos detalhes construtivos e das 

recomendações constantes das presentes especificações, e que está ciente de 

que as especificações complementam os desenhos, e a planilha orçamentária. 

 

A empresa executora deverá fazer anotação de responsabilidade técnica 

ART/CREA ou RRT/CAU, referente à execução da obra. Todos os trabalhos 

deverão ser executados de acordo com a boa técnica, posturas da Prefeitura 

Municipal, e as normas da ABNT. 

 

Se, em qualquer fase da obra, a fiscalização tomar conhecimento de serviços 

mal executados no tocante a níveis, prumos, esquadros etc. ou materiais 

inadequados, ela se reserva no direito de determinar sua demolição e tudo o 

que estiver incorreto, cabendo a CONTRATADA o ônus dos prejuízos. 

 

A CONTRATADA deverá prestar assistência técnica durante o período de 05 

(cinco) anos conforme Lei nº 10.406 de 10 de janeiro de 2002 – Art. 618, 

devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de consertos 

e/ou reparações após a entrega, sanando todo e qualquer tipo de problema sem 

qualquer tipo de ônus ao Município. 

 

 
Conselheiro Mairinck, Paraná, 13 de janeiro de 2023. 

 

 

 

 
 

Fábia Roberta P. Eleutério de Oliveira 

Engenheira Civil - Contratada 

CREA/SP 5063458544/D 

 
 
 

ALEX SANDRO P. C. DOMINGUES 

PREFEITO MUNICIPAL 

Praça Otacílio Ferreira - Centro 

Conselheiro Mairinck/PR 
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