MUNICIPIO DE CONSELHEIRO MAIRINCK

ESTADO DO PARANA
E-MAIL: licitacaof@conselheiromairinck.pr.gov.br
SITE OFICIAL: www.conselheiromairinck.pr.gov.br
Praca Otacilic Ferreira, n"82 — Telefone: 043 3561-1221
CNP.: 75.965.412/0001-19

Pavimentacao em Piso Intertravado
(Lajota Sextavada) - Urbana.

Processo 06 — 2022.
(2.212.08 M2)

Local da obra Pavimentacao: Trechos das Ruas Professora
Doraci Godoi Ferreira, José Rosisca, Lazara Roberto Chinchio,
Carlos Ferreira e Pedro Sebastiao (Remanescente), cede do
Municipio de Conselheiro Mairinck — Parana.

|
.,.\,

Componentes: Pavimentacao Urbana.

ESPECIFICAE()ES TECNICAS - REVISAO 0
Direitos autorais deste projeto constam nos termos do Art. 184 Cod. Penal.

Direi em proémio que:
“Se algum dia vocés forem surpreendidos pela
injustica ou pela ingratidao, ndo deixem de crer na
vida, de engrandecé-la pela decéncia, de construi-la
pelo trabalho”.
(Edson Queiroz).
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MEMORIAL DESCRITIVO

Proprietario: Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck - Parana.
Titulo: Pavimentacao em Piso Intertravado (Lajota Sextavada).

Local: Trechos das Ruas Professora Doraci Godoi Ferreira, José Rosisca,
Lazara Roberto Chinchio, Carlos Ferreira e Pedro Sebastidao
(Remanescente), cede do Municipio de Conselheiro Mairinck — Parana.
Regime de execugao: Empreitada por Preco Global.

Fonte: SINAPI/PR - Junho/2022 - Sem Desoneragao

Areas: 2.212,08 m?2

ART: 1720220297774

1.0 - ESPECIFICACOES TECNICAS:

O presente memorial descritivo destina-se aos procedimentos de execugao
que compdem o Projeto de Pavimentacao em Piso Intertravado (Lajota
Sextavada), em vias Publicas Urbanas, contemplando Mao-de-Obra,
Materiais e Equipamentos.

Os servigos a serem executados estdao descritos de forma sequencial
independente da etapa na qual serdo executados e do local.

O memorial descritivo complementa e faz parte integrante dos projetos de
engenharia e planilhas orcamentarias, sendo que no caso de eventual
divergéncia entre informagdes contidas nos projetos, memorial descritivo
e orcamento, a CONTRATADA devera obedecer aos dois primeiros ou a
critério dos autores dos projetos e da FISCALIZACAO.

A CONTRATADA deverd visitar os locais dos servicos e inspecionar as
condicOes gerais ou apresentar um termo de renuncia declarando ter
plenos conhecimentos do local da obra para a elaboragao da planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA ao apresentar o preco para a execugao dos servicos e da
obra esclarecera que nao teve duvidas na interpretacdo dos detalhes
construtivos e das recomendagbes constantes das presentes
especificacoes.

Quaisquer divergéncias e duvidas serdao resolvidas antes do inicio dos
servigos.
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responsavel técnico, devidamente credenciado pelo CREA ou CAU, que
respondera perante a fiscalizacdo da execucao da obra e servicos, e, que
devera estar apto a prestar esclarecimentos que se julgar necessario. A
obra sera conduzida por profissionais pertencentes a CONTRATADA,
devidamente habilitados, competentes e capazes de proporcionar obras e
servicos tecnicamente bem-feitos e de acabamento esmerado, em numero
compativel com o ritmo da obra.

Observacao:
A obra deve ser executada de Forma Sequencial, regularizacao do terreno,

implantacdo do meio-Fio-Guia, Colchdo de Areia, Assentamento de Piso
Intertravado, Rejuntamento em P¢ de pedra e Rolagem - Compactacéo.

2.0 - GENERALIDADES:

Fica reservado & CONTRATANTE, neste ato representado pelo MUNICIPIO
DE CONSELHEIRO MAIRINCK o direito e a autoridade, para resolver todo e
qualquer caso singular e porventura omisso neste memorial, e nos demais
documentos técnicos, e que nao seja definido em outros documentos
técnicos ou contratuais, como o préprio contrato ou os projetos/croquis ou
outros elementos técnicos fornecidos.

Os servigos serao fiscalizados por empresa de engenharia e ou profissional
de engenharia civil credenciado pelo CREA-PR ou de outra regiao da
Federacdao, o qual serd doravante, aqui designado pela Prefeitura
Municipal.

Os servigcos serdao conduzidos por pessoal pertencente a PROPONENTE,
competente e capaz de proporcionar mao de obra tecnicamente bem-feita
e de acabamento esmerado, em numero compativel, para que o
cronograma fisico e financeiro proposto seja cumprido a risca.

A supervisdo dos trabalhos, tanto da FISCALIZACAO como da
PROPONENTE, devera estar sempre a cargo de profissionais, devidamente
habilitados e registrados no CREA.

Caso haja necessidade de substituicao dos profissionais residente ou
Responsabilidade Técnica da PROPONENTE, devera ser comunicado
previamente ao MUNICIPIO, cujo curriculo deverd ser apresentado para
fins de aprovacao.
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autorizado pela FISCALIZACAO, salvo aqueles que se caracterizem,
notadamente, como de emergéncia e necessarios ao andamento ou
seguranga dos servigos.

3.0 - CONDICOES GERAIS:

N3o é permitida a execucdo dos servicos objeto desta:

a) Sem autorizagao do Departamento de Engenharia municipal e
implantacao prévia de sinalizacdo da obra;

b) Em dias de chuva;

C) Sem a demarcagao prévia da area de Intervencao.

4.0 - EXECUCAO DO PROJETO:

O cumprimento do especificado sera de responsabilidade e custeado
diretamente pela empresa reconhecida contratualmente como executante
da obra, doravante simplesmente denominada como "CONTRATADA",
sendo o acompanhamento executivo realizado pelo(s) representante(s)
indicado(s) pela Prefeitura de Conselheiro Mairinck, doravante
simplesmente denominado(s) por "FISCALIZAGAQ".

Deverao ser tomadas todas as providéncias necessarias, conforme exigido
pela NR-18, quanto a sinalizacdo e eventuais isolamentos para a
segurancga dos usuarios no local.

Os locais das obras de recuperagcao deverao ser devidamente sinalizados,
todo e qualquer fato que ocorrer no local por deficiéncia de sinalizagao
sera de inteira responsabilidade do empreiteiro.

OBSERVACOES:

Ficard por conta da CONTRATADA o fornecimento de todo o material, todo
0 equipamento, toda a mao-de-obra, para execugao dos servicos e A.R.T.
(Anotacao de Responsabilidade Técnica) ou R.R.T. (Registro de
Responsabilidade Técnica) do responsavel técnico pela obra.

PRAZO DE EXECUCAO: 180 (Cento e Oitenta) dias, contados da emissdo
da Ordem de Servigos.

Os prazos propostos somente serao prorrogados mediante solicitagao por
escrito da empresa contratada desde que ocorridas interrupcoes
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aceitas pela fiscalizagao e comissao.

A obra sera considerada concluida, para fins de lavratura de termo de
recebimento provisério, apds executados todos os elementos contratados.

MEDICOES: Mensais.

Os servigos de assentamento de piso intertravado serao medidos na
unidade do metro quadrado (m?2) de pavimentagao colocada.

Para os servicos de assentamento de meios-fios serdao considerados os
comprimentos em metro (m) medidos nas pecas assentadas que forem
consideradas tecnicamente satisfatorias.

Serao realizadas vistorias mensais. Estas serdo realizadas apds requerido
o pedido que deve ser devidamente protocolado.

O pedido para a realizacao das vistorias deve ser feito apds concluido o
assentamento total de trechos da pavimentacao assim como a sua 12
compactacdo, o rejuntamento com po de pedra e a devida retirada dos
excessos de material.

5.0 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA:

A CONTRATADA devera alocar todo o pessoal necessario e capacitado para
execucao da obra, ficando sob sua exclusiva responsabilidade a
observancia da Legislacdao Trabalhista, Previdenciaria e Civil, para o seu
pessoal, bem como a adocdao de medidas de seguranca e eventuais
acidentes ocorridos no canteiro da obra.

A CONTRATADA devera obedecer aos dispostos nas Normas
Regulamentadoras do Ministério do Trabalho (NR-4, NR-5, NR-6, NR-9,
NR- 7, NR-18) quanto ao fornecimento de uniformes e EPI“s
(Equipamentos de Protecao Individual), composicao de CIPA (Comissao
Interna de Prevencao de Acidentes), SESMT (Servico Especializado em
Seguranca e Medicina do Trabalho), implantacao do PPRA (Programa de
Prevencdao de Riscos Ambientais), PCMAT (Programa de Controle e Meio
Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao) e PCMSO (Programa de
Controle Médico e Saude Ocupacional).
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6.0 - CONTENCAO LATERAL - (MEIO-FIO):

Serao colocados meio-fio guia extrusado e meio-fio/sarjeta extrusado,
para travamento das pedras nas bordas laterais dos dois lados apds a
escavacao e/ou conformacdo da porcao anexa a borda do pavimento, de
acordo com os alinhamentos e regularizacao do terreno para lancamento
do concreto e moldagem, através de forma metalica deslizante acoplada a
maquina autromotriz nas dimensdes minimas de 9x12x30 cm para o
meio-fio guia e 9x25x25 cm para o meio-fio/sarjeta e deverao ter a
interrupcao da concretagem e execucao das juntas de dilatagao, a
intervalos de 12 m, preenchidas com cimento e areia traco 1:3,
perfeitamente alinhados e nivelados.

Deverao ser executados de acordo com as normas NBR 9050/2015. O
concreto devera ter uma resisténcia caracteristica aos 28 dias fck
>15,0Mpa. Na execugao do servigo sugere- se que sejam observadas as
seguintes especificagdes técnicas DER/PR ES- OC 13/18 - MEIOS-FIOS.

Os elementos deverao ser calgados com terra em toda a sua extensao, a
fim de proporcionar maior rigidez.

Compete a executante a realizagao de testes e ensaios que demonstrem
as caracteristicas fisicas e mecanicas do material empregado e a
realizacao do servico de boa qualidade, e em conformidade com as
Normas desse servico.

A resisténcia do concreto a compressao é determinada através de ensaios
de corpos-de-prova cilindricos normais, de acordo com a norma NBR-
57309.

7.0 - PAVIMENTAGAO

7.1 - ESCARIFICACI\O E REMOCZ\O DA CAMADA SUPERFICIAL E=20
CM

Consiste nas operacdes de escavacao e remogao da camada vegetal e de
material organico encontrados dentro da plataforma de terraplenagem. A
presenca de matéria organica, ainda que em baixa proporgao, é prejudicial
ao desempenho do solo na Construcao Rodoviaria. Aumenta o Limite de
Liquidez (LL) e o Indice de Plasticidade (IP), resultando na reducdo da
resisténcia ao cisalhamento do solo e de sua capacidade de suporte, além
da ocorréncia de expansao volumétrica (inchamento). O solo adquire
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para obras rodoviarias. Os equipamentos utilizados para esta operacao
serdo: Pa Carregadeira, para o carregamento do material escavado;
CaminhOes Basculantes, para carga, transporte e descarga do material
escavado até a via em obra; e a Motoniveladora, para a regularizacao e
nivelamento do subleito da via em obra. Todas as Ruas serao
contempladas com esse servico na espessura de 0,20 m. Na execugao do
servico sugere-se que sejam observadas as seguintes especificagoes
técnicas DER/PR ES-T 07/18 - REVESTIMENTO PRIMARIO.

7.2 - REGULARIZACAO DO SUBLEITO

A regularizacdo € um servigo que visa conformar o leito transversal e
longitudinal da via publica, compreendendo cortes e ou aterros, cuja
espessura da camada devera ser de no maximo 20 cm. De maneira geral,
consiste num conjunto de operagdes, tais como aeracao, compactagao,
conformacao etc., de forma que a camada atenda as condigOes de greide
e secdo transversal exigida. Toda a vegetagdao e material organico
porventura existente no leito da rodovia deverdo ser removidos. Apds a
execucao de cortes e adicdo de material necessario para atingir o greide
de projeto, devera ser feita uma escarificacdao na profundidade de 0,20m,
seguida de pulverizacao, umedecimento ou secagem, compactacao e
acabamento. Os aterros, se existirem, além dos 0,20m maximos
previstos, deverao ser executados de acordo com as Especificacdes de
Terraplenagem do DER/PR.

No caso de cortes em rocha, devera ser prevista a remogao do material de
enchimento existente, até a profundidade de 0,30m, e substituicdo por
material de camada drenante apropriada. Os cortes serao executados
rebaixando o terreno natural para chegarmos ao greide de projeto, ou
quando se trata de material de alta expansao, baixa capacidade de
suporte ou ainda, solo organico. Os aterros sao necessarios para a
complementacao do corpo estradal, cuja implantacao requer o depdsito de
material proveniente de cortes ou empréstimos de jazidas.

O aterro compreende descarga, espalhamento e compactagao para a
construcao do aterro ou substituir materiais de qualidade inferior,
previamente retirado. A camada de regularizacdo deverd estar
perfeitamente compactada, sendo que o grau de compactacao devera ser
de no minimo 100% em relagdao a massa especifica aparente seca maxima
obtida na energia Proctor Intermediario. A execucdo da regularizacao
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servico sugere-se que sejam observadas as seguintes especificacoes
técnicas DER/PR ES-P 01/05 -Pavimentacao - Regularizacdo.

7.3 - COLCHAO DE AREIA

Apds a perfeita estabilizacdao e regularizacao do subleito, sub-base e base,
e 0 assentamento do meio fio, se procedera o espalhamento do colchao de
areia na espessura de 15 cm, sendo que esta sera a base do pavimento.

A mistura de agregados para a base deve apresentar-se uniforme quando
distribuida no leito da estrada e a camada devera ser espalhada de forma
unica com espessura nao inferior a 0,15m.

7.4 - ESTRUTURA DA PAVIMENTACAO COM “LAJOTA SEXTAVADA" -
(PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO)

A execucgdo da pavimentagdo com “Lajota sextavada” devera obedecer ao
projeto, as especificagdes e aos detalhes, assim como as Normas Técnicas
da ABNT, sendo exclusiva responsabilidade da Contratada a resisténcia e a
estabilidade de qualquer parte da estrutura da pavimentacao executada.

Foram previstos pavimentacao com blocos de concreto intertravado na
pista de rolagem, possibilitando a circulagao em torno de todo o objeto
arquitetonico. Além da questdo estética, outro fator fundamental na
escolha do piso foi a baixa manutencdo proporcionada pela durabilidade e
facilidade de limpeza.

Vale ressaltar que o piso de blocos intertravado de concreto, além de
proporcionar um visual agradavel, permite a drenagem de aguas pluviais,
num percentual em torno de 20% (considerando tratar-se de terreno
bastante consistente e, portanto, pouco permeavel).

7.5 - PISO EM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADO TIPO
“LAJOTA SEXTAVADA"” - PISTA DE ROLAGEM - (RUAS)

Os blocos de concreto serao do tipo “Lajota sextavada” modelo 25x25 cm,
deverao ter resisténcia a compressao maior ou igual a 35 Mpa, com
espessura de 8,0 cm, na cor natural.

Os pisos em blocos de concreto pré-fabricados deverdo ser assentados
sobre terreno nivelado com base de colchdo de areia, travados através de
contencao lateral e por atrito entre as pecas. Para cada saco de cimento
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bordas do pavimento deverao ser assentadas com argamassa.

O carater de similaridade dos blocos de concreto intertravado devera ser
aprovado pela fiscalizacdo, mediante projetos e fotos de pisos ja
executados, a fim de garantir o item especificado. Durante a execugao dos
servicos deverao ser apresentados Laudos de Resisténcia do material
utilizado.

7.6 - ASSENTAMENTO
No Manual de Pavimento Intertravado, PORTLAND - ABCP (2010; pg 15)
define a camada de assentamento como:

“Camada composta por material granular, com distribuicdo granulométrica
definida, que tem a fungdao de acomodar as pecas de concreto,
proporcionando correto nivelamento do pavimento e permitindo variacdes
na espessura das pegas de concreto. A areia de assentamento nunca deve
ser usada para corrigir falhas na superficie da camada de base.”

Sobre o colchdo de areia, devera ser executado o piqueteamento, com
espacamento de 1,00m no sentido transversal e de 5,00m até 10,00m no
sentido longitudinal de modo a conformar o perfil projetado.

Assim as linhas mestras formam um articulado, facilitando o trabalho de
assentamento e evitando desvio em relagao aos elementos do projeto.

Nessa marcacao devera ser verificado a declividade transversal e
longitudinal de modo a conformar o perfil projetado. Em seguida segue-se
0 assentamento das pecas com as faces de rolamento cuidadosamente
escolhidas, entrelacadas e unidas de modo que nao coincidam as juntas
vizinhas, ficando de forma alongada em sentido transversal ao eixo da
pista tomando cuidado para que o espacamento entre as pecgas nao fique
superiores a 1cm. Os blocos de concreto deverdao ser assentados
mantendo face superior nivelada e sem ressalto.

7.7 - CONFINAMENTO

E indispensavel no pavimento intertravado, pois evita o deslizamento dos
blocos, que pode ocorrer na hora da compactacao durante a construcao,
ou pelo trafego durante sua vida util. Os confinamentos devem ser
construidos antes da aplicacdo do colchdao de areia na qual os blocos serao
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forma correta.

O confinamento mais comum é o externo, que rodeia o perimetro do
pavimento, e é utilizado em sarjetas e meios-fios, € o confinamento
interno, que é muito utilizado em jardins e canaletas (ABCP PR 02, 2010).

7.8 - REJUNTAMENTO COM PO DE PEDRA

Concluido o revestimento poliédrico, este deve ser coberto com uma
camada de espessura minima de 3 cm de po de pedra, o qual devera ser
bem espalhado a fim de preencher todos os vazios.

7.9 - COMPACTACAO

Apds a execucao do pavimento este devera ser compactado (compactagao
inicial) com rolo tipo “tandem” ou com rolo compressor liso de 3 rodas de
porte médio com peso minimo de 10 toneladas. Com isso, faz-se os
servigos de rejunte espalhando o p6 de pedra, com espessura de 3,00 cm
com o auxilio de vassouras, rodos e vassourdes, fazendo a varredura,
possibilitando, deste modo o melhor enchimento dos vazios entre as pecas
assentadas. ApoOs a varredura, sera feita a compactacdo final e colocacao
das pecas de ajuste de argamassa e limpeza por varrecao.

Durante a compactacdo, a rolagem devera progredir dos bordos para o
centro, paralelamente ao eixo da pista, de modo uniforme, cada passada
atingindo a metade da outra faixa de rolamento, até quando ndo se
observar mais nenhuma movimentacao pela passagem do equipamento.

Qualquer irregularidade de depressao que venha a surgir durante a
compactacdo devera ser prontamente corrigida, removendo-se e
recompondo-se as pegas com maior ou menor adicao do material de
assentamento, em quantidade suficiente para completa correcao do
defeito verificado.

A compactacdo das partes inacessiveis aos rolos compactadores devera
ser efetuada por meio de soquetes manuais adequados. Poderao ser
adotados outros métodos e equipamentos de compactacdo, a critério da
FISCALIZAGAO.
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7.10 - CONTROLE TECNOLOGICO
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, através de seus técnicos,
profissionais e Departamento de Engenharia deverao exigir da construtora
executora da obra o controle tecnoldgico dos materiais a serem aplicados,
conforme preconizado nestas especificagdes e metodologia vigente em
obras de pavimentacdo em piso intertravado de concreto, sendo
obrigatorio para todas as medicoes. Devera ser feito e observado o
controle de qualidade do material concreto, controle da qualidade dos
agregados, preparacao da pista e espessura e compactagao das camadas.

A Proponente devera apresentar laudo de rompimento de corpos de prova,
em conformidade com a resisténcia minima solicitada juntamente com
ART e de acordo com normas técnicas da ABNT.

A apresentacao deste controle sera na forma de LAUDO TECNICO DE
CONTROLE TECNOLOGICO COM A APROVACAO DO RESPONSAVEL
PELA FISCALIZA(;Z\O DAS OBRAS, e demais normas exigidas para os
resultados de cada etapa segundo DNIT.

Conforme Lei n°® 8.666 de 21 de Junho de 1993, art. 75, os ensaios,
testes e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para a boa
execucao do objeto do contrato correm por conta do contratado, portanto,
cabe ao municipio exigir os ensaios tecnoldgicos.

8.0 - CRITERIO DE MEDIGCOES E PAGAMENTOS

Sera medido mensalmente e pago por &rea EXECUTADA pela
CONTRATADA e aprovada pela FISCALIZAGAO, medida “In loco”, em
planta (m) e (m?2).

9.0 - VISTORIA TECNICA - FACULTATIVA

A empresa licitante podera vistoriar o local onde serdo executados os
servicos até o ultimo dia util anterior a data fixada para a abertura da
sessao publica, com o objetivo de inteirar-se das condicdes e grau de
dificuldade existentes na intervencdao da Reforma, mediante prévio
agendamento de hordrio, junto ao Departamento de Engenharia da
Prefeitura Municipal de Conselheiro Mairinck, pelo telefone (43) 3561-
1221, no horario das 8:00h as 17:00h.

Tendo em vista a facultatividade da realizacdo da vistoria, as licitantes
nao poderdao alegar o desconhecimento das condicdbes e grau de
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assumidas ou em favor de eventuais pretensdes de acréscimos de precos
em decorréncia da execucdo do objeto desta “Tomada de Preco”.

10.0 LEGISLACAO CONSULTADA E FONTE.

» NBR 11171 - Servicos de Pavimentacgao;

» NBR7174 DE 09/2014 - Pedra Britada, Pedrisco e pé-de-pedra
para base de piso hidraulico;

» NBR 12654. Controle tecnoldgico de materiais componentes do
concreto: procedimento. Rio de Janeiro, 1992.

» NBR 12655. Concreto - preparo, controle e recebimento:
procedimento. Rio de Janeiro, 1992,

» NBR 5739. Concreto - Ensaio de compressao de corpos-de-prova
cilindricos. Rio de Janeiro, 1994,

» NBR 11174 - Armazenamento de residuos Solidos - Classe II -
ndo inertes e III - inertes.

» Tabela DER/PR - 01/2021.

» Instituto Brasileiro de Auditoria de Obras Publicas - OT - IBR
001/2006.

» Recomendacdes Basicas para a Contratagdo e Fiscalizagdao de
Obras de Edificacdes Publicas - Tribunal de Contas da Unido -
TCU.

11.0 - CONSIDERAGOES FINAIS:

A obra devera ser entregue em perfeito estado de limpeza e conservacao,
apresentando funcionamento ideal, para todas as instalagOes,
equipamentos e aparelhos pertinentes a mesma.

Todo entulho proveniente dos servicos e obras efetuadas, bem como
sobras de materiais, e as instalacbes e equipamentos utilizados na
execucao dos trabalhos deverao ser retirados do local da obra pela
Empreiteira Contratada.

Qualquer alteracdo dos materiais e técnicas especificadas deve ser
aprovada pelo Departamento de Engenharia e Obras. A obra devera
obedecer a boa técnica, atendendo as recomendacdes das Normas
Técnicas Brasileiras e das concessionarias locais.
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gue nao teve duvidas na interpretacao dos detalhes construtivos e das
recomendacdes constantes das presentes especificacdes, e que esta ciente
de que as especificacbes complementam os desenhos, e a planilha
orcamentaria.

A CONTRATADA deverda prestar assisténcia técnica durante o periodo de
05 (cinco) anos conforme Lei n® 10.406 de 10 de janeiro de 2002 - Art.
618, devendo ser prestada quando solicitada, caso haja necessidade de
consertos e/ou reparagdes apos a entrega, sanando todo e qualquer tipo
de problema sem qualquer tipo de 6nus ao Municipio.

Conselheiro Mairinck/PR, 04 de Julho de 2022.

FABIA ROBERTA Assinado de forma digital por FABIA
PERE|RA ELEUTERIO DE ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE

OLIVEIRA:25016020809

OLIVEIRA:25016020809 Dados: 2022.07.04 16:43:19 -03'00'

Fabia Roberta P. Eleutério de Oliveira
Engenheira Civil - Contratada
CREA/SP 506.345.854.4

Alex Sandro P. Costa Domingues
Prefeito Municipal
Praca Otacilio Ferreira
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