
PLANILHA DE SERVIÇOS   -   CONSTRUÇÃO CIVIL   -   MEU CAMPINHO   -   LEI LICITAÇÃO Nº 14.133/2021   -   ANEXO  I I I  ÁREA DA EMPRESA PARTICIPANTE DA LICITAÇÃO

Município: CONSELHEIRO MAIRINCK PRIORIDADE : 41 SAM  34 BDI DA EMPRESA (%) - MAT. E EQUIP.: 15,00%

Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração LOTE nº 1 BDI DA EMPRESA (%) - SERVIÇOS: 21,00%

Local da Obra : CONJUNTO VITORIA Empresa: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE
Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 04/04/2024 - qui Menor Preço = calculado... -
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1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 4.707,97                 8.612,73                    13.320,70                    13.320,70                    1 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1.2 LOCACAO

99059 SINAPI LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 
2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

M 30,15               35,79               65,94               81,03               121,16               37,05               43,98               81,03               4.488,98                 5.328,61                    9.817,59                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

1.2 ADMINISTRACAO E CANTEIRO DE OBRAS

1.2.3 PLACA DE IDENTIFICAÇÃO / LETREIRO

COMPOSIÇÃO 11398 ORSE PLACA DE OBRA TIPO BANNER, 4,00x2,00 M, EM QUADRO DE METALON 20x20 MM E LONA 360 GRS, COM 
IMPRESSÃO DIGITAL, FIXADA EM ESTRUTURA DE MADEIRA.

UN -                   2.460,15          2.460,15          3.023,03          1,00                   -                   3.023,03          3.023,03          -                          3.023,03                    3.023,03                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA

98525 SINAPI
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO 
MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018

M2 0,21                 0,25                 0,46                 0,57                 842,25               0,26                 0,31                 0,57                 218,99                    261,09                       480,08                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS -                     57.735,20               104.417,50                162.152,70                  162.152,70                  2 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

2.1 MOVIMENTO DE TERRA

2.1.2 ESCAVACAO MECANICA

101134 SINAPI
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA 
COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M. 
AF_07/2020

M3 3,27                 13,66               16,93               20,80               167,40               4,02                 16,78               20,80               672,95                    2.808,97                    3.481,92                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.1.9 COMPACTACAO MECANICA

97084 SINAPI
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE 
SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021

M2 0,60                 0,23                 0,83                 1,02                 842,24               0,74                 0,28                 1,02                 623,26                    235,82                       859,08                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.3 DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS

2.3.5 DRENOS COM MANTA GEOTEXTIL

102712 SINAPI
GEOTÊXTIL NÃO TECIDO 100% POLIÉSTER, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 9 KN/M (RT - 9), INSTALADO EM 
DRENO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2021

M2 0,38                 8,82                 9,20                 11,30               648,00               0,47                 10,83               11,30               304,56                    7.017,84                    7.322,40                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

2.4 CAIXAS E COMPLEMENTOS

2.4.4 CAIXAS DE GORDURA

97905 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 124,59             130,96             255,55             314,02             15,00                 153,10             160,92             314,02             2.296,50                 2.413,80                    4.710,30                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

97906 SINAPI
CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES 
INTERNAS: 0,6X0,6X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020

UN 223,94             247,60             471,54             579,43             3,00                   275,18             304,25             579,43             825,54                    912,75                       1.738,29                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS

COMPOSIÇÃO 02793 ORSE
Dreno profundo, com tubo pvc perfurado kananet d=150mm, seção 1,60x0,60m envolvida com manta geotextil RT-
10 (antigo Bidim OP-20 ou similar), preenchido com material drenante. - Rev 02_11/2022

M 110,15             216,37             326,52             401,23             328,88               135,35             265,88             401,23             44.513,91               87.442,61                  131.956,52                  -                     Informe o preço -                              -                              -                              

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Drenagem) M3 73,17               30,43               103,60             127,30             72,18                 89,91               37,39               127,30             6.489,70                 2.698,81                    9.188,51                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Drenagem) M3 43,41               19,16               62,57               76,89               37,66                 53,34               23,55               76,89               2.008,78                 886,90                       2.895,68                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

3 FUNDACOES -                     2.398,42                 3.174,45                    5.572,87                      5.572,87                      3 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

3.8 ESTACA TIPO TUBULAO

101173 SINAPI
ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM 
ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020

M 28,04               37,12               65,16               80,07               69,60                 34,46               45,61               80,07               2.398,42                 3.174,45                    5.572,87                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4 ESTRUTURAS -                     8.201,86                 24.958,65                  33.160,51                    33.160,51                    4 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

4.1 FORMAS

4.1.2 FORMAS PARA SUPERESTRUTURA

96530 SINAPI
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, 
E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017

M2 54,61               155,31             209,92             257,95             47,70                 67,10               190,85             257,95             3.200,67                 9.103,55                    12.304,22                    -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4.2 ARMADURAS

4.2.3 ARMACAO CA-50 e CA-60

96544 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 5,71                 11,60               17,31               21,27               105,90               7,02                 14,25               21,27               743,42                    1.509,07                    2.252,49                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96545 SINAPI
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2017

KG 4,13                 11,39               15,52               19,07               188,40               5,07                 14,00               19,07               955,19                    2.637,60                    3.592,79                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4,3 CONCRETOS E GRAUTES

4.3.3 ESTRUTURAL PREPARO MECANICO

94964 SINAPI
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO 
MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 77,31               380,53             457,84             562,59             2,60                   95,00               467,59             562,59             247,00                    1.215,73                    1.462,73                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

4.3.4 ESTRUTURAL USINADO

4.3.4.1 CONCRETAGENS

103670 SINAPI
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. 
AF_02/2022

M3 264,51             96,88               361,39             444,08             2,60                   325,03             119,05             444,08             845,08                    309,53                       1.154,61                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - ESTRUTURAS

92343 SINAPI
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 80 (3"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO 
EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 (Esperas para estrutura do alambrado)

M 25,85               119,06             144,91             178,07             69,60                 31,76               146,31             178,07             2.210,50                 10.183,17                  12.393,67                    -                     Informe o preço -                              -                              -                              

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS -                     15.309,00               137.758,32                153.067,32                  153.067,32                  5 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS

COTAÇÃO
ALAMBRADO EM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM TELA LOSANGULAR GALVANIZADA (ATÉ ALT=4M) E 
REDE DE POLIETILENO (ALTURA ENTRE 4M ATÉ 7M E COBERTURA) - CONFORME DETALHAMENTO EM 
PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO DA QUADRA DE GRAMA SINTÉTICA 

M2 16,48               148,29             164,77             202,47             756,00               20,25               182,22             202,47             15.309,00               137.758,32                153.067,32                  -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO -                     5.448,70                 30.821,31                  36.270,01                    36.270,01                    8 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

8.2 INSTALAÇÕES ELÉTICAS

8.2.3 ELETRODUTOS E CONEXÕES

8.2.3.1 ELETRODUTOS PVC FLEXIVEIS

91836 SINAPI ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM 
FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 11,42               13,79                               25,21                 30,98 65,00                 14,03               16,95               30,98               911,95                    1.101,75                    2.013,70                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.3.3 ELETRODUTOS ACO GALVANIZADO

95745 SINAPI ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

M 9,36                 15,44                               24,80                 30,47 36,00                 11,50               18,97               30,47               414,00                    682,92                       1.096,92                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

95753 SINAPI LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4  ), APARENTE, INSTALADA EM 
TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 6,17                 3,81                                   9,98                 12,26 8,00                   7,58                 4,68                 12,26               60,64                      37,44                         98,08                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.5 CABOS

8.2.5.2 ISOLAMENTO 0,6/1KV

91929 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 1,81                 5,49                                   7,30                   8,97 300,00               2,22                 6,75                 8,97                 666,00                    2.025,00                    2.691,00                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

91933 SINAPI CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 3,55                 12,72                               16,27                 19,99 10,00                 4,36                 15,63               19,99               43,60                      156,30                       199,90                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.8 CAIXAS

97882 SINAPI CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, 
DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. AF_12/2020

UN 35,24               135,47                           170,71               209,77 7,00                   43,30               166,47             209,77             303,10                    1.165,29                    1.468,39                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.2.21 REATORES E OUTROS

101632 SINAPI RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_08/2020

UN 0,77                 37,69                               38,46                 47,26 1,00                   0,95                 46,31               47,26               0,95                        46,31                         47,26                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.3 SISTEMA DE PROTECAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS - SPDA

8.3.2 HASTE DE ATERRAMENTO

96985 SINAPI HASTE DE ATERRAMENTO 5/8  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 UN 11,63               66,05                               77,68                 95,45 4,00                   14,29               81,16               95,45               57,16                      324,64                       381,80                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8.3.4 CORDOALHA

96974 SINAPI CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

M 24,69               67,38                               92,07               113,14 8,00                   30,34               82,80               113,14             242,72                    662,40                       905,12                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - INSTALACOES ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO

16.105.000032.SER PINI - fev/23 ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA BIFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE 
CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.

UN 409,26             2.050,17                     2.459,43            3.022,15 1,00                   502,90             2.519,25          3.022,15          502,90                    2.519,25                    3.022,15                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMPOSIÇÃO 03A COMPOSIÇÃO
QD - QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO de embutir, dimensões 40x30x20cm, em chapa de aço galvanizado com pintura e 
tratamento anti-corrosivo, com placa de montagem interna, tampa externa com dispositivo de fecho e cadeado, 
conforme NBR 5410 e detalhes no projeto.

UN 113,46             507,79             621,25             763,39             1,00                   139,42             623,97             763,39             139,42                    623,97                       763,39                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMPOSIÇÃO MURETA DE ALVENARIA PARA FIXAÇÃO DO QD, CONFORME PROJETO UN 55,61               80,57               136,18             167,34             1,00                   68,33               99,01               167,34             68,33                      99,01                         167,34                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMPOSIÇÃO
CONJUNTO PARA ATERRAMENTO - Solda exotérmica, forma para solda exotérmica, parafuso, porca sextavada e 
arruelas inox  

UN 114,13             221,83             335,96             412,83             4,00                   140,24             272,59             412,83             560,96                    1.090,36                    1.651,32                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

13200 ORSE LUMINÁRIA TIPO PROJETOR COM REATOR E LÂMPADA DE LED - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO CONFORME 
PROJETO ELÉTRICO

UN 59,19               2.156,76          2.215,95          2.554,55          8,00                   68,23               2.486,32          2.554,55          545,84                    19.890,56                  20.436,40                    -                     Informe o preço -                              -                              -                              

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Instalações 
Elétricas)

M3 73,17               30,43                             103,60               127,30 6,50                   89,91               37,39               127,30             584,42                    243,03                       827,45                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96995 SINAPI REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 (Instalações Elétricas) M3 43,41               19,16                               62,57                 76,89 6,50                   53,34               23,55               76,89               346,71                    153,08                       499,79                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS -                     447,38                    758,46                       1.205,84                      1.205,84                      9 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

9.3 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS -                   -                                        -                        -   

9.3.12 ENTRADA DE AGUA -                   -                                        -                        -   

95642 SINAPI KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA INDIVIDUALIZADA, EM PVC DN 25 (¾ ), PARA 3 MEDIDORES 
  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016

UN 173,24             330,60                           503,84               619,12 1,00                   212,88             406,24             619,12             212,88                    406,24                       619,12                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

95675 SINAPI HIDRÔMETRO DN 25 (¾ ), 5,0 M³/H FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 UN 24,20               130,30                           154,50               189,85 1,00                   29,74               160,11             189,85             29,74                      160,11                       189,85                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

9.3.16 TUBOS DE PVC - AGUA FRIA -                   -                                        -                        -   

9.3.16.1 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA -                   -                                        -                        -   

91785 SINAPI
(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, 
DN 25 MM (INSTALADO EM RAMAL, SUB-RAMAL, RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO OU PRUMADA), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

M 32,36               22,62                               54,98                 67,56 5,00                   39,76               27,80               67,56               198,80                    139,00                       337,80                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

9.4 APARELHOS SANITARIOS, LOUCAS, METAIS E OUTROS -                   -                                        -                        -   

9.4.6 TORNEIRAS E MISTURADORES -                   -                                        -                        -   

86913 SINAPI TORNEIRA CROMADA 1/2   OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 4,85                 43,22                               48,07                 59,07 1,00                   5,96                 53,11               59,07               5,96                        53,11                         59,07                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS -                     22.365,48               121.777,38                144.142,86                  144.142,86                  11 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS

100324 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU 
LAJES SOBRE SOLO. AF_07/2019

M3 33,28               85,45                             118,73               145,90 90,44                 40,89               105,01             145,90             3.698,09                 9.497,11                    13.195,20                    -                     Informe o preço -                              -                              -                              

96624 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_08/2017

M3 33,28               85,65                             118,93               146,14 0,35                   40,89               105,25             146,14             14,31                      36,84                         51,15                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

100323 SINAPI LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO. 
AF_07/2019 

M3 33,27               146,68                           179,95               221,12 9,21                   40,88               180,24             221,12             376,50                    1.660,02                    2.036,52                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

603900 DER LASTRO COM PÓ DE PEDRA, APLICADO EM PISOS SOBRE SOLO M3 66,99               65,15                             132,14               162,37 32,40                 82,32               80,05               162,37             2.667,17                 2.593,62                    5.260,79                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COTAÇÃO setembro/2023
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA, CONFORME DETALHAMENTO EM PROJETO E 
MEMORIAL DESCRITIVO

M2 12,05               114,19                           126,24               155,12 648,00               14,81               140,31             155,12             9.596,88                 90.920,88                  100.517,76                  -                     Informe o preço -                              -                              -                              

810250E DER Fincadinha de concreto - (9x19x39cm-0,0171m3/m) M 10,93               10,51                               21,44                 26,35 124,02               13,43               12,92               26,35               1.665,59                 1.602,34                    3.267,93                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

92396 SINAPI EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 
ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015

M2 15,07               50,69                               65,76                 80,81 184,07               18,52               62,29               80,81               3.408,98                 11.465,72                  14.874,70                    -                     Informe o preço -                              -                              -                              

93358 SINAPI ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 (Fixação de 
Equipamentos)

M3 73,17               30,43                             103,60               127,30 0,13                   89,91               37,39               127,30             11,69                      4,86                           16,55                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

94964 SINAPI CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_07/2016 (Fixação de Equipamentos)

M3 77,31               380,53                           457,84               562,59 0,13                   95,00               467,59             562,59             12,35                      60,79                         73,14                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

COMPOSIÇÃO 02408 + 
02427

ORSE
ESTRUTURA METÁLICA DE TRAVES DE FUTEBOL SOÇAITE DESMONTÁVEL, EM TUBOS DE AÇO 
GALVANIZADO, DIMENSÕES 4,00 X 2,30 X 1,00 M, COM ACABAMENTO E PINTURA, INCLUSIVE REDE EM FIO 
100% NYLON COM PROTEÇÃO UV

PAR 214,24             2.696,25                     2.910,49            3.355,21 1,00                   246,98             3.108,23          3.355,21          246,98                    3.108,23                    3.355,21                      -                     Informe o preço -                              -                              -                              

8464 ORSE BANCO DE CONCRETO ARMADO SIMPLES CONFORME PROJETO UN 257,61             368,14                           625,75               768,92 1,00                   316,55             452,37             768,92             316,55                    452,37                       768,92                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

94263 SINAPI GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA  IN LOCO  EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 13 CM BASE X 22 CM 
ALTURA. AF_06/2016

M 16,01               20,39                               36,40                 44,73 1,00                   19,67               25,06               44,73               19,67                      25,06                         44,73                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

605000G DER-PR fev/23 RAMPA PARA PNE COM PISO TÁTIL (NBR 9050) UN 229,34             199,88                           429,22               527,43 1,00                   281,81             245,62             527,43             281,81                    245,62                       527,43                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

98504 SINAPI PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 M2 3,64                 7,58                                 11,22                 13,79 1,00                   4,47                 9,32                 13,79               4,47                        9,32                           13,79                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

98509 SINAPI PLANTIO DE ARBUSTO OU  CERCA VIVA. AF_05/2018 UN 2,37                 30,73                               33,10                 40,67 1,00                   2,91                 37,76               40,67               2,91                        37,76                         40,67                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

98510 SINAPI PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 UN 16,97               42,53                               59,50                 73,11 1,00                   20,85               52,26               73,11               20,85                      52,26                         73,11                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

021/ORSE ORSE Demolição de meio-fio granítico ou pre-moldado M 7,65                 1,69                                   9,34                 11,48 2,20                   9,40                 2,08                 11,48               20,68                      4,58                           25,26                           -                     Informe o preço -                              -                              -                              

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) -                     496,93                    176,87                       673,80                         673,80                         12 usar preços unitários com 2 casas decimais. (100,00 %) -                              -                              -                              

x SERVIÇOS EXTRAS - DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS)

99802 SINAPI LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 0,48 0,17                   0,65                   0,80 842,25               0,59                 0,21                 0,80                 496,93                    176,87                       673,80                         -                     Informe o preço -                              -                              -                              

ORÇAMENTO DO PROJETO COM BASE NA LEI Nº 14.133 / 2021  TOTAL MÃO DE 
OBRA 

 TOTAL DE 
MATERIAIS  PREÇO GLOBAL      G       

 PREÇO GLOBAL 
MÃO DE OBRA 

 PREÇO GLOBAL  
MATERIAL  PREÇO GLOBAL 

21,31% 78,69% Desconto Final Calculado da Proposta %

Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):  4/4/2024 117.110,94             432.455,67                549.566,61                  - -                              -                              -                              

Responsável Técnico  -  assinatura digital Prefeito(a)  -  assinatura digital

PAULO HENRIQUE CORREA DE OLIVEIRA - CREA PR-204085/D ALEX SANDRO PEREIRA COSTA DOMINGUES

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração m2 |  valor R$/m² 656,59 /m2ÁREA TOTAL 837,00                                



   ETAPAS  -  CONSTRUÇÃO  CIVIL  -  LEI Nº 14.133/2021     
Município: CONSELHEIRO MAIRINCK SAM  34

Projeto : MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA LOTE 1

Local Obra : CONJUNTO VITORIA

Nº Etapas

6 CRONOGRAMAR POR ETAPAS - LANÇAR AS QUANTIDADES DOS SERVIÇOS DE CADA ETAPA

RELAÇÃO DOS GRANDES 
ITENS

TOTAL
%

Quantid.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1 - SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -
1.1

1.1.2

99059 100,0% 121,16

1.2

1.2.3

COMPOSIÇÃO 11398 100,0% 1,00

x

98525 100,0% 842,25

2 100,0% 2,68 % - 97,32 % - - - - - - - - - - - - - - -
2.1

2.1.2

101134 100,0% 167,40

2.1.9

97084 100,0% 842,24

2.3

2.3.5

102712 100,0% 648,00

2.4

2.4.4

97905 100,0% 15,00

97906 100,0% 3,00

x

COMPOSIÇÃO 02793 100,0% 328,88

93358 100,0% 72,18
96995 100,0% 37,66

3 100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -
3.8

101173 100,0% 69,60

4 100,0% - 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - -
4.1

4.1.2

96530 100,0% 47,70

4.2

4.2.3

96544 100,0% 105,90

96545 100,0% 188,40

4,3

4.3.3

94964 100,0% 2,60

4.3.4

4.3.4.1

103670 100,0% 2,60

x

92343 100,0% 69,60

5 100,0% - - - 46,30 % 53,70 % - - - - - - - - - - - - -
x

COTAÇÃO 100,0% 350,00 406,00

8 100,0% 11,99 % - - - - 88,01 % - - - - - - - - - - - -
8.2

8.2.3

8.2.3.1

91836 100,0% 65,00

8.2.3.3

95745 100,0% 36,00

95753 100,0% 8,00

8.2.5

8.2.5.2

91929 100,0% 300,00

91933 100,0% 10,00

8.2.8

97882 100,0% 7,00

8.2.21

101632 100,0% 1,00

8.3

8.3.2

96985 100,0% 4,00
8.3.4

96974 100,0% 8,00

x

16.105.000032.SER 100,0% 1,00

COMPOSIÇÃO 03A 100,0% 1,00

COMPOSIÇÃO 100,0% 1,00
COMPOSIÇÃO 100,0% 4,00

13200 100,0% 8,00

93358 100,0% 6,50

96995 100,0% 6,50
9 100,0% 100,00 % - - - - - - - - - - - - - - - - -

9.3

9.3.12

95642 100,0% 1,00

95675 100,0% 1,00
9.3.16

9.3.16.1

91785 100,0% 5,00

9.4

9.4.6

86913 100,0% 1,00

11 100,0% - - 9,15 % - - 90,85 % - - - - - - - - - - - -

x

100324 100,0% 90,44

96624 100,0% 0,35

100323 100,0% 9,21

603900 100,0% 32,40
COTAÇÃO 100,0% 648,00

810250E 100,0% 124,02

92396 100,0% 184,07

93358 100,0% 0,13

94964 100,0% 0,13

COMPOSIÇÃO 02408 + 02427 100,0% 1,00

8464 100,0% 1,00
94263 100,0% 1,00

605000G 100,0% 1,00
98504 100,0% 1,00
98509 100,0% 1,00
98510 100,0% 1,00

021/ORSE 100,0% 2,20
12 100,0% - - - - - 100,00 % - - - - - - - - - - - -
x

99802 100,0% 842,25
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